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VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE n°® 7 DEL 21/08/2020

COMUNE DI VITTORIA
Direzione Territorio e Patrimonio

Visto il verbale di verifica del Progetto Definitivo, in pari data,
si approva in linea tecnica, il presente progetto, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n® 50/2016 e s.m.i e dell'art.

5 della L.R. n° 12/2Q1{ -y
o Y VEPE, S

Vittoria, Ii 21@3}#1@ 2020

INTERNEMTO:
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VITTORIA

N di qu.

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Lavori di  “Ristrutturazione e ampliamento dotazione ricettiva e

riqualificazione dello spazio esterno e fitodepurazione della struttura

comunale esistente in c.da Boscopiano”

L’anno duemilaventi, il giorno del mese di

in Vittoria (Prov. RG), presso la sede del Comune di Vittoria innanzi a me Dott.

hessesereessssssarensensasas , nella qualita di Segretario Generale, autorizzato a rogare

gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi e

iaer gli effetti dell’art. 97 comma 4° lett. ¢) del T.U.E.L. cosi come modificato dall’

art. 10 della L. N. 114 dell'11.08.2014, nonché dal Regolamento per la disciplina

dei contratti del Comune, si sono costituiti:

-da una parte: Parch. ...............cocl g MALD B oy il giorno

T (S conwmosons N Dirigente

.............................................................

~ 82000830883 P.1.:00804320885, ai sensi dell’art.107 del Testo Unico 267/2000;

: _‘—dall’altra' parte: il Sig , ———

( ) ed ivi residente in via n.

; CF: _ ilquale




interviene nel presente atto nella qualita di

della dl}}a
5 con sede B legale in
s o O I TGSISEYO R presente |

atto sara denominata semplicemente Appaltatore.

Della identitd e della piena capacita delle sopra costituite parti io Segretario

Generale rogante sono personalmente certo e le parti stesse, d’accordo tra loro e

con il mio consenso, rinunciano alla assistenza dei testimoni e mi richiedono di

fquesto atto per la migliore intelligenza del quale si premette che:

é-Che con Deliberazione della G.C. n. del

¢ stato approvato il progetto relativo ai lavori di

“ 2 dell’importo totale di

E , di cui € per lavori (€
per lavog"iﬁ a base d’asta, € pgf_mc.)‘f_l_eri di

_isicurezza non soggetti a nbasso)ed € per somme a

;disposizione;

j—Che con provvedimento Dirigenziale n. del

¢ stata adottata Determina a contrarre e disposto di indire

per ’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, procedura aperta da esperirsi con le

modalita di cui all’art. 60 del Decreto L.vo 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed

approvato il relativo bando di gara ed annesso disciplinare di gara;

dell’art. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (GURI, sito internet dell’Ente, Albo

éPretorio dell’Ente, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture)




- Che con verbale del I’appalto in oggetto & stato aggiudicato in via

provvisoria alla Ditta con

;sede legale in ( ), che ha offerto il ribasso del

% sull’importo a base d’asta di

€ , € quindi per un importo netto di

€ , oltre ad € per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per un importo complessivo di

€ , oltre IVA;

EChe il suddetto verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi,

édatato , € stato pubblicato dal al all’Albo

pretorio dell’Ente e sul sito internet, senza opposizioni né reclami nei termini di

Legge.

Che con Determinazione Dirigenziale C.U.C. n° del

, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta

con sede legale in

, per I’importo

netto di € , oltre ad €

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, per un importo

icomplessivo di € , oltre IVA;

- Che mediante accesso online & stata richiesta Comunicazione antimafia ai sensi

dell’art. 84 comma 2 del Decreto lgs 159/2011 ss.mm.ii. prot. n. -

Ingresso del

- che con nota datata , pervenuta via pec in data ed assunta
al protocollo C.U.C in data al n. , la Prefettura di ha
informato che a carico della ditta di non emergono, allo stato,

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 ¢




art.91 comma 6 del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.

oppure

iChe in data mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale
E,Antimaﬁa (B.D.N.A) la richiesta prot. n. -Ingresso- del

risulta ancora in istruttoria e che pertanto, essendo decorso il termine di gg. 30

dalla richiesta di Comunicazione Antimafia mediante accesso alla B.D.N.A, come |

éprevisto dall’art. 88 comma 4 bis del D.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, si pud

procedere alla stipula del presente contratto dando atto che lo stesso viene

sottoscritto sotto condizione risolutiva, e che verra revocato nel caso venga

rilasciata comunicazione prefettizia_interdittiva, fatto salvo il pagamento del

jvalore delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute per I’esecuzione

del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite. Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter

del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano

anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano

accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o

all’autorizzazione del subcontratto.

- Che ¢ decorso il termine di gg. 35 dall’ultima comunicazione del provvedimento

d1 aggiudicazione definitiva agli offerenti contro interessati, avvenuta via pec il

con note prot. indirizzate rispettivamente alla ditta

aggiudicataria, alla seconda classificata e a tutte le ditte ammesse, cosi come

previsto dall’art. 32 comma 9 del Decreto Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

- Che ai sensi dell’art.32 comma 10 lett. a) del Decreto L.vo n.50/2016 non trova

applicazione il termine dilatorio di cui all’art.32 comma 9 del suddetto decreto, in

quanto ha partecipato alla procedura di gara un solo concorrente e non sono state




proposte impugnazioni del bando di gara.

- che I’esito di gara & stato pubblicato con le stesse modalita dell’avviso di gara e

cioe

-che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando, compresa la

certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura  di in data Prot N.

, ed ¢é stata comprovata I’idoneita a

contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi;

~che ¢ stato sottoscritto in data il verbale di cui all’art. ;

comma del Codice;

TUTTO CIO’ PREMESSO

%Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1-Oggetto del Contratto

L’Ente, come sopra rappresentato, concede al’APPALTATORE, che accetta

senza riserva alcuna, ’appalto dei lavori di cui al titolo. L’APPALTATORE si

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con

relativi allegati e riferimenti.

Art. 2-Norme regolatrici del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto |’osservanza piena ed assoluta delle

seguenti disposizioni:

-D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii: Codice dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture, per come corretto dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, di seguito

denominato “Codice”;

r D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del




D.Lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture”, di seguito denominato “Regolamento” per le parti ancora vigenti per |

?effetto delle norme transitorie (art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016).

- L.R. n.15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii.

- D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012: Regolamento di esecuzione ed attuazione della

- L.R. n. 12 del 12/07/2011.

LR 12 luglio 2011, n. 12.

- L.R. n. 8 del 17/05/2016 di recepimento del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3-Documenti facenti parte del contratto

I seguenti elaborati tecnici ed amministrativi, depositati presso la direzione C.U.C.

- Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sono stati sottoscritti dalle

parti per integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante del contratto

anche se non materialmente allegati:

A) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalita e della circolare

n.593/2006 dell’Assessore Regionale LL.PP.

B) Dichiarazione resa in ossequio agli artt. 3 ¢ 6 della legge n. 136 del

13/08/2010 e ss.mm.ii. (Tracciabilita flussi finanziari).

E) Polizza RCT

iCapitolato Speciale di Appalto

C) Bando di gara con allegato disciplinare e Schema di contratto;

D) Cauzione definitiva n. - emessa in data dalla

F) [ seguenti elaborati progettuali:




Eventuali altri documenti , che non formano parte integrante dei documenti di

appalto, I’Amministrazione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in

quell’ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei

lavori.

L’ Appaltatore nella qualita, dichiara di conoscere e accettare integralmente senza

eccezioni, limitazioni o riserve le superiori disposizioni e condizioni.

Art.4-Ammontare del contratto

éL’importo del presente appalto ammonta complessivamente ad €

(euro ) dicui €
per lavori a base d’asta al netto del ribasso d’asta del % di
€ ,ed€ per oneri per la sicurezza non soggetti

a ribasso d’asta, oltre IVA;

11 contratto & stipulato “a misura” o/a “corpo”.

Art. 5-Variazioni al progetito ed al corrispettivo

Qualora PENTE, per il tramite della Direzione lavori, richiedesse ed ordinasse

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto della disciplina di

cui all’art. 106 del Codice, le stesse verranno liquidate a “misura”, salvo che se ne

sia convenuto preventivamente il prezzo “a corpo”, mediante il concordamento di

eventuali nuovi prezzi. L’appaltatore si obbliga ad eseguire variazioni in aumento

prezzi e condizioni del presente contratto.

Art. 8- Invariabilita dei prezzi

Per i lavori di cui al presente contratto non ¢ ammesso procedere alla revisione dei

prezzi e non si applica il 1° co. dell’art. 1664 del Codice Civile.




Qualora ne ricorrano le condizioni si applichera la indicizzazione ai sensi dell’art.

106, comma 3, del Codice.

Art.6-Tempo utile per Pultimazione dei lavori e Penale

Il termine utile per [I'ultimazione dei lavori resta fissato in giorni

( ) naturali, successivi e

continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art.

: del ). In caso di ritardata ultimazione
édei lavori, ai sensi applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari a ___per
émi]le, dell’importo netto contrattuale (art. del

).

L’amministrazione si riserva di risolvere in danno il contratto, applicando in tal

caso la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

ART. 7 - Programma dei lavori

L’ Appaltatore sara tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato

nell’elaborato “Allegato ” (Cronoprogramma) di progetto ed allegato

al presente contratto.

ART. 8 — Sospensione e ripresa dei lavori

circostanze impedissero temporaneamente [’utile prosecuzione dei lavori, la

Direzione, a norma dell’art. del

sospensione, ordinandone la ripresa quando saranno cessate le cause che I’hanno

determinata. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’ Appaltatore

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe

. e dell’art. 107 del Codice, ne disporra la

égli oneri specificati all’art. 107 del Codice. Le sospensioni totali o parziali dei

glavori disposte per cause diverse da quelle stabilite dal citato art. 107 del Codice




$aranno considerate illegittime e daranno diritto all” Appaltatore ad ottenere il

riconoscimento dei danni prodotti.

Art. 9 - Garanzia definitiva

L’Appaltatore, in  possesso di certificazione  di qualita
n. del

éusufruito del beneficio della riduzione della garanzia fidejussoria del 50%,

éprevisto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., € quindi, a

?garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente

contratto, ha costituito, a favore di questo Comune, garanzia definitiva ai

Sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 di

€ , mediante polizza fidejussoria n.

rilasciata dalla

. Agenzia di ’

m data

La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del verifica di

conformita del servizio, o comunque decorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei

lavori, come appositamente certificata.

Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che PENTE abbia proceduto alla

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 10-Responsabilita verso terzi

L’ Appaltatore ha altresi prodotto, cosi come previsto ai sensi di legge, polizza

assicurativa n. emessa in data

dalla , Agenzia di ., per

danni di esecuzione (CAR) con massimale pari ad
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IE e con una estensione di garanziawgari al

_ % del]’imp_c_)rto contrattuale, pari ad

£ _ acopertura dei danni ad opere ed impianti
,, ?imit,mf{,, e responsabilit civile (RCT) con  un massimale pari ad
€ ___ che tenga indenne I’Amministrazione aggiudicataria da tutti i |

di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza

maggiore e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a

terzi, nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di

verifica di conformita.

ART.11 - Subappalto e/o cessione del contratto

Non & consentita la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario

¢ nullo. Previa autorizzazione del’ENTE, e nel rispetto dell’art. 105 del Codice, i

lavori che I’ Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal

Capitolato Speciale di Appalto e dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In tal caso I’Ente provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 12- Oneri a carico dell’appaltatore.

Gli oneri a carico dell” Appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi

articoli del Capitolato d’Oneri. In misura particolare sono quelli previsti dall’art.

«.... dello stesso Capitolato.

ART. 13 — Premio di accelerazione (non previsto)

Per Ianticipata ultimazione dei lavori, rispetto al termine assegnato non ¢ previsto

alcun premio di incentivazione.

ART. 14 — Contabilizzazione dei lavori a misura/corpo




Sara effettuata con le specifiche modalita riportate all’art. ...... dell’allegato

11

Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 15- Pagamenti in acconto ed a saldo

nell’art. del CSA.

In caso di finanziamento da parte di altro Ente i pagamenti saranno subordinati

all’effettivo accreditamento delle somme da parte dell’Ente finanziatore.

ART. 16- Termini di collaudo

A prescindere dalle verifiche parziali che potranno essere disposte dall’Ente, le

operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di

ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre

dall’inizio con ’emissione del relativo certificato e I’invio dei documenti a questo

Ente. Nel caso sia prevista la certificazione di “regolare esecuzione”, la stessa sara

emessa entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo

ai sensi dell’art. 102 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. ha carattere provvisorio ed

assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. |

Decorso tale termine, ove I’Ente non provveda alla relativa approvazione nel

;tempo di due mesi, il verifica di conformita si riterra tacitamente approvato.

L’ Appaltatore risponde per le difficolta ed i vizi dei lavori, ancorch¢

riconoscibili, purché denunciati all’Ente prima che il certificato di verifica di

custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ‘

ied impianti oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito

favorevole, la verifica di conformita finale.

ART. 17- Trattamento e tutela dei lavoratori
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Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,

I’ Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende

industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore

per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese

artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese

artigiane e negli accordi locali integrativi, dello stesso per il tempo e nella localita

in cui si svolgono detti lavori. L’ Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il

contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione,

e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano I’

EAppaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o

receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della impresa

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva,

naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

ART. 18 — Definizione delle controversie

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e si danno reciprocamente

atto che tutti i patti contenuti nel presente contratto sono essenziali e

?l’inadempimento, anche parziale, di uno di essi da parte dell’Appaltatore

@comportere‘l, Ipso-jure, la risoluzione del contratto in danno della ditta stessa.

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserva sui documenti contabili I’importo

dell’opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 5%

e non superiore al 15% dell” importo contrattuale, ’ENTE potra promuovere

proposta motivata di accordo bonario, a norma dell’art. 205 del Codice. Ove non

si proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e 1°Appaltatore confermi
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le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del

fcontratto, la definizione delle stesse sara deferita ai sensi dell’art.20 del C.P.C., al

Giudice del Foro di Ragusa. E’esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19-Protocollo di Legalita

11 presente contratto, in ossequio alla circolare dell’Ass.re Regionale ai LL.PP.n.

?593 del 31/01/2006, soggiace alla formale obbligazione delle norme prescrittive

fdel Protocollo di Legalita “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato

m data 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture

dellisola,  I'Autoriti  di  vigilanza  sulle  OOPP. e  al

A tal fine, le dichiarazioni presentate dall’Appaltatore in sede di gara, allegate al

presente atto sub “A”, vengono riconfermate in toto dalla ditta

con sede legale in

Inoltre la Ditta dichiara di essere a

conoscenza delle clausole di autotutela previste dal bando di gara.

ART.20- Regolarita contributiva

Al sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del Decreto Assessoriale LL.PP.E

?4/02/2006 e sm.i. ¢ stata rilasciata la certificazione online prot. con

scadenza validita attestante la regolarita contributiva della ditta.

ART. 21 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni

criminali, il Sig. nato a ()il ed residente
a ) in via _-n. - CF , nella qualita, 31

lmpe gna per s¢ ¢/o per eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delleé

;imprese a qualsiasi titolo interessata al presente appalto, ad osservare ¢ a far osservare




tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/201@
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e ssmm.i., nonché ad assumere tutti gli obblighi dlCLll alla Legge n. 136/2010 e

ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilita dei flussi finanziari.

A tal fine si indica il CLG. (Codice Identificativo Gara) della gara in oggetto: CIG

i]_.’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inademphnent(f

della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 deuaj

Legge n. 136/2010 e ssmm.ii., procede all’immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura -

Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

L’Appaltatore ha indicato apposito conto corrente unico acceso presso la

Banca con sede in

( ) - Codice IBAN:

, sul quale la S.A. fara confluire tutte le somme

relative all’appalto e di cui I’impresa si dovra avvalere per tutte le operazioni

relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da

effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero degli

faltri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, pena la

risoluzione di diritto del contratto.

Le persone che hanno accesso e firma sul suddetto conto sono:

Sig. , nato il a ( ) ed ivi ;

residente in via n. + s

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati al Sig. ;

nato il a (__ ) ed ivi residente in via R

8 X ., in qualita di Amministratore unico della ditta




con sede legale in via n. , - P,',]VA

>
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ed effettuati mediante emissione di mandato di pagamento e

successivo bonifico bancario.

In caso di cessazione o della decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a

riscuotere e quietanzare, I’ Appaltatore & obbligato a darne tempestiva notifica

alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente

contratto, il relativo atto dovra indicare con precisione le generalita del cessionario

ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 22 — Clausola risolutiva

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mmuii.,

l’inadempirnento degli obblighi di tracciabilita comporta, in tutti i casi in cui le

transaz:ionj siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste

Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché¢ I’applicazione delle

sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

ART.23- Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva antimafia

éL’ENTE appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dal

presente contratto, dallo Schema di contratto, dal Capitolato Speciale

d’Appalto, nel caso in cui nel corso del contratto si verifichi la circostanza

Informativa prefettizia interdittiva, ai sensi dell’art.92 comma 3 e 4 del :

becreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, quando gli elementi relativi a

dl cui all’art.2 comma 2° della L.R. n.15/2008. Inoltre il contratto ¢

tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla

stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del
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subcontratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e

il rimborso delle spese sostenute per 1’esecuzione del rimanente, nei limiti

delle utilita’ conseguite.

ART.24- Disposizioni discordanti

‘Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di

Ecarattere discordante, I’Appaltatore ne fara oggetto d’immediata segnalazione

scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di

imodiﬁca. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in

minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei

rimanenti atti contrattuali.

ENel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra gli allegati contrattuali

?richiamati nel presente contratto, 1’Appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle

éindicate dal contratto — bando — capitolato speciale d’appalto - disegni.

ART. 25- Domicilio Appaltatore

Per tutti gli effetti del presente atto, 1’ Appaltatore elegge domicilio legale presso

la sede dell’impresa in via n. - , obbligandosi di

informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto

intende fin d'ora eletto presso la Casa Comunale della Stazione

domicilio si

Appaltante. Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell’applicazione

del presente contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potra

dare occasione il presente contratto, saranno notificati presso tale domicilio. ‘

ART.26 - Legge sulla privacy

II Comune, come sopra costituito, ai sensi dell’art.13 del D.L.gs. n.196/2003 —

trattera i dati di cui al presente Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle

Codice in materia di protezione dei dati personali — informa I’ Appaltatore che



attivita e per I’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti.
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ART. 27-Imposta di bollo

1mposta di bollo assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio

2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.L), per I’importo di Euro 45.00. '

lo Segretario Generale, richiesto, ho ricevuto il presente atto in forma pubblica |

amministrativa, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in fogli

n di carta resa legale dei quali occupa per intero n. facciate e

iquanto della presente.

D1 tale atto ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alle parti, del che si ¢ redatto il

presente atto che previa lettura le stesse lo riconoscono conforme alla loro volonta

ed ¢ sottoscritto, con firma digitale, nel seguente ordine:

Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell’art.1341 del

C.C., i seguenti artt.

IL DIRIGENTE

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE




