



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE C.U.C

Data 24.10.2023

Atto n° 2969

Oggetto: Procedura aperta appalto integrato per l'affidamento della “**Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione - Progetto antincendio ed esecuzione Lavori per la Realizzazione di un asilo nido in Viale Europa a Vittoria (RG)**” - CUP: **D55E22000100006- CIG: 9862026150** - (PNRR) – MISSIONE 4- COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - **Aggiudicazione al CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L. di Pedara (CT).**

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 20.10.2023

Il Delegato
con funzioni dirigenziali
(D.D. n. 945 del 17.04.2023)
F.TO Arch. Giancarlo Eterno

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 2.002.420,01 è imputata IN QUANTO A €. 345.600,00 CAP. 10000/9 IMP. 1821 V. 55 €. 1.656.820,01 CAP. 10000/9 IMP. 559 SUB 1 V. 55

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 24.10.2023

Il Dirigente
F.TO Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

Direzione C.U.C.

Il Delegato con funzioni dirigenziali

PREMESSO CHE:

- in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione il 2.12.2021 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento

dell'offerta dei servizi di istruzione : dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generazione EU.

- gli Enti locali interessati, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 15.00 del 28.02.2022, attraverso il sistema informativo predisposto dal Ministero dell’istruzione dedicato al PNRR;
- l’obiettivo dell’Avviso è di consentire la costruzione, la riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia, offrendo un concreto aiuto alle famiglie.

DATO ATTO che il Comune di Vittoria ha presentato la propria candidatura al predetto Avviso Pubblico in data 28.02.2022 con lo studio di fattibilità per l’intervento:

- *Realizzazione di un asilo nido in Viale Europa* – PNRR, M4. C1.I.1.1. - CUP D55E22000100006, approvato in linea amministrativa con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 24.02.2022.

VISTI:

- il Decreto del Direttore Generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR 08.09.2022, n.57, relativo all’approvazione delle graduatorie e dell’ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”;
- il Decreto del Direttore Generale dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR 08.10.2022, n.74, relativo allo scioglimento di alcune riserve, delle rinunce intervenute, nonché di rettifica di alcuni importi per gli interventi inseriti nelle graduatorie approvate con Decreto generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 08/09/2022 n. 57 per l’attuazione della Missione 4 – istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

DATO ATTO CHE:

- ° con Determinazione del Dirigente n° 396 del 21.02.2022, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Roberto Cosentino, ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- ° l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, Delibera di G. C. n.502 de 19.12.2022.

VISTI:

- la Determinazione del Dirigente a contrarre n.331 del 07.02.2023 e rettificata con successiva n.651 del 09.03.2023, con la quale è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, mediante T.D. (Trattativa Diretta) su Me.Pa. relativamente all’affidamento del Servizio tecnico per la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica secondo le Linee Guida MIMS Luglio 2021 per la “*Realizzazione di un asilo nido in Viale Europa*”;
- la Determinazione del Dirigente n. 1428 del 29.05.2023 di aggiudicazione del servizio tecnico all’arch. Giuseppe Scollo per l’importo complessivo di aggiudicazione di €37.000,00 rimborso spese e prestazioni accessorie comprese, IVA ed oneri previdenziali esclusi
-

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 09/06/2023, dichiarata di immediata esecuzione, è stato approvato in via amministrativa il progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo alla “*Realizzazione di un asilo nido in Viale Europa*” già approvato in linea tecnica dal R.U.P. arch. Roberto Cosentino in data 01.06.2023 dell’importo complessivo di **€3.456.000,00** di cui **€2.530.947,05** per i lavori compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso, € **91.735,76** per spese di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e progettazione antincendio ed € **833.317,19** per somme a disposizione dell'Amministrazione.

VISTO che con Determina a contrarre n.1579 del 13.06.2023:

- è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dell'appalto integrato della ***“Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione - Progetto antincendio ed esecuzione Lavori per la Realizzazione di un asilo nido a Vittoria (RG)”***, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i e aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del “Codice” e con inversione procedimentale in applicazione dell'articolo 133 comma 8 del "Codice", con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'articolo 97 comma 8, del "Codice”.

- sono stati altresì approvati lo schema del bando di gara e lo schema del disciplinare di gara con allegati.

- è stato determinato di trasmettere tutti gli atti di gara all'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare - Servizio provinciale di Ragusa (U.R.E.G.A).

- è stato determinato di demandare all'UREGA di Ragusa l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dell'appalto di che trattasi con Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement”.

VISTO che gli atti relativi all'appalto di che trattasi, tra cui il bando ed il disciplinare di gara completi di allegati, sono stati trasmessi UREGA - Servizio RG/SR con nota prot. n. 27430 del 14/06/2023.

VISTA la nota Prot. n. 86201 del 20/06/2023 con cui l'U.R.E.G.A. - Servizio RG/SR, ha restituito in allegato, ai sensi dell'art.16, c.2 del D.P. n.13/2012, copia del bando e del disciplinare per la pubblicazione.

VISTO che con la suddetta nota l'UREGA - Servizio RG/SR, ha altresì comunicato, su indicazione del Presidente della Commissione di Gara, il giorno della prima seduta della Commissione di Gara fissato per il **24 luglio 2023 alle ore 09:00**, nonché il termine per la presentazione delle offerte fissato per il **21 luglio 2023 alle ore 13:00**.

VISTO che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge sulla GURI 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 71 del 23/06/2023, su un quotidiano a diffusione locale (Quotidiano di Sicilia) e su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica), all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Vittoria, sulla Piattaforma telematica Sitas, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture - Servizio Contratti pubblici.

VISTO che con Determinazione del Dirigente n. 1942 del 19/07/2023 sono stati nominati:

- l'Arch. Emanuele Ciciarella, funzionario tecnico in forza presso la direzione LL.PP. di questo Ente, quale componente titolare della Commissione di gara, per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto de quo.

- la Dott.ssa Chiara Garofalo, funzionario tecnico di questo Ente, quale componente supplente della Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento de quo.

VISTA la nota prot. n.108174 del 03/08/2023, con cui l'U.R.E.G.A. - Servizio RG/SR, ha comunicato al RUP che i verbali dal n.1 al n.2 delle operazioni di gara, redatti dalla Commissione di gara, erano inseriti nella piattaforma telematica SITAS e-procurement.

VISTO:

- che con il verbale n.2 del 02/08/2023, la Commissione di gara, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 33 dell'art.9 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i e dell'art. 9 comma 8 del D.A. n.22/gab del 03/07/2019, ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti del **CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.** con sede

in Via Papa Giovanni XXIII n. 11 – 95030 Pedara, C.F. e Partita IVA 13238681004, risultato primo in graduatoria e che ha offerto il ribasso percentuale del 31,382% sull'importo a base di gara.

- che il **CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.** ha indicato come impresa esecutrice dei lavori la ditta consorziata SAVAM COSTRUZIONI SRL con sede in LETOJANNI (ME);

- che il **CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.** ha indicato come incaricato della **Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione - Progetto antincendio** l' RTP Arch. Pasquale Barone/capogruppo - Ing. Isabella Failla – in qualità di Amministratore Unico della Società Estr-o bottega di architettura & ingegneria srls/mandante - Ing. Stefano Branciforti / mandante - Ing. Giuseppe Sapioli /giovane Professionista

- che i verbali di gara sono stati pubblicati sul portale appalti dell'UREGA ai fini della trasparenza, ai sensi del c. 1 art. 29 del DLgs 50/2016 e s.m.i.

VERIFICATO da parte del RUP, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, degli incaricati della progettazione in RTP.

CONSIDERATO CHE:

- le verifiche, effettuate tramite FVOE e tramite richieste d'ufficio agli Enti preposti, sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara, hanno ottenuto esito positivo.

- è stata verificata la regolarità contributiva di tutti partecipanti:

- CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L (DURC INAIL 39162162);
- SAVAM COSTRUZIONI SRL (DURC INAIL 39947754);
- Arch. Pasquale Barone (Inarcassa 1647037 del 16/10/2023);
- Società Estr-o bottega di architettura & ingegneria srls (Inarcassa 1647067 del 16/10/2023);
- Ing. Stefano Branciforti (Inarcassa 1647074 del 16/10/2023);
- Ing. Giuseppe Sapioli (Inarcassa 1647086 del 16/10/2023).

- il CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L risulta iscritto nella White list della Prefettura di Catania con scadenza validità il 06/07/2024;

- mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) del Ministero dell'Interno è stata richiesta Informativa antimafia PR_MEUTG_Ingresso_0106721_20231016 a carico della ditta SAVAM COSTRUZIONI SRL (impresa consorziata indicata per i lavori), che risulta in istruttoria e pertanto ai sensi dell'art. 95 commi 1 e 2 del Decreto Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) nel testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, nel caso venga rilasciata informativa prefettizia interdittiva a carico della ditta esecutrice, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti purché la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto (*disposizione da coordinare con l'art. 48, commi da 17 a 19-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016*).

RITENUTO per quanto tutto sopra premesso, di accogliere la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n.2 del 02/08/2023, formulata dall'UREGA - Servizio RG/SR e di aggiudicare l'appalto de quo al **CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.** con sede legale in Pedara (CT)- C.F. e Partita IVA 13238681004, risultato primo in graduatoria e che ha offerto il ribasso percentuale del 31,382% sull'importo a base di gara, e che l'efficacia dell'aggiudicazione resta subordinata all'esito favorevole della documentazione di rito propedeutica che dovrà presentare il concorrente e/o che verrà acquisita d'ufficio da questa Stazione appaltante.

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

1) AGGIUDICARE al **CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.** con sede legale in Pedara (CT)- C.F. e Partita IVA 13238681004, l'appalto integrato per l'affidamento della **“Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione - Progetto antincendio ed esecuzione Lavori per la Realizzazione di un asilo nido in Viale Europa a Vittoria (RG)”** - CUP: **D55E22000100006**- CIG: **9862026150** - (PNRR) – MISSIONE 4- COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” che ha offerto il ribasso percentuale del 31,382% sull’importo a base di gara, per l’importo complessivo di € **2.002.420,01** compresa iva al 10% sui lavori, Iva al 22% sui servizi tecnici e cassa al 4%, così distinto:

-	1) Per lavori e servizi tecnici a base d’asta	€ 2.579.005,13
-	2) Per lavori e servizi al netto del ribasso del 31,382%	€ 1.769.661,74
-	3) Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>43.677,68</u>
	SOMMANO (2-3)	€ 1.813.339,42
	Iva 10% sui lavori	€ 172.160,37
	Iva al 22% e cassa 4% sui servizi tecnici	€ 16.920,22
	SOMMANO	€ 2.002.420,01

2) DARE ATTO che l’importo contrattuale potrà essere modificato, qualora si verificano le condizioni previste nei documenti di gara, nei limiti ivi consentiti.

3) DARE ATTO che mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) del Ministero dell’Interno è stata richiesta Informativa antimafia PR_MEUTG_Ingresso_0106721_20231016 a carico della ditta SAVAM COSTRUZIONI SRL (impresa consorziata indicata per i lavori), che risulta in istruttoria e pertanto ai sensi dell’art. 95 commi 1 e 2 del Decreto Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) nel testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, nel caso venga rilasciata informativa prefettizia interdittiva a carico della ditta esecutrice, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti purché la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto (*disposizione da coordinare con l'art. 48, commi da 17 a 19-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016*).

4) DARE ATTO che il Comune di Vittoria potrà procedere ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 11.9.2020, n. 120 e, successivamente, dell’art. 51, comma 1, lett. f), del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108, alla consegna dell’appalto in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto.

5) DARE ATTO che la stipula del contratto resta subordinata all’esito favorevole della documentazione di rito propedeutica che dovrà presentare la ditta aggiudicataria e/o che verrà acquisita d’ufficio da questa Stazione appaltante.

6) STABILIRE che il contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa elettronica con apposizione di firma digitale, per rogito del Segretario Comunale.

7) STABILIRE che l’aggiudicatario dovrà prestare ogni garanzia fidejussoria prevista per legge.

8) STABILIRE che prima della stipula del contratto, si provvederà alla pubblicazione degli esiti di gara con le stesse modalità della pubblicazione dell’avviso di gara.

9) **PARTECIPARE** il presente provvedimento all'impresa aggiudicataria e a tutte le ditte ammesse alla gara, in ossequio a quanto disposto dall'art.32 comma 9 del Decreto L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii dando atto che la stipula del contratto potrà avvenire trascorsi i 35 gg. di stand-still dall'invio dell'ultima comunicazione tramite piattaforma telematica Sitas e-procurement.

10) **DARE ATTO** che il presente appalto è interamente finanziato con fondi del PNRR - MISSIONE 4-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", le cui somme sono state impegnate con la seguente modalità:

- in quanto ad €345.600,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/9) imp. 1821 Vinc. 55 (D.D. n. 84 del 17.01.2023);
- in quanto ad €3.110.400,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/9) imp. 559 Vinc. 55 (D.D. n. 1502 del 08.06.2023).

L'ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO
F.TO Sig.ra Anna Leonardi

IL DELEGATO
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
(D.D. n. 945 del 17.04.2023)
F.TO Arch. Giancarlo Eterno

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 24.10.2023 al 07.11.2023 e registrata al n.....del
registro pubblicazioni.**

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO