



R. S. n° 268/C.U.C. del 21.07.2020

**CITTA' DI VITTORIA**  
**PROVINCIA DI RAGUSA**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**C.U.C. – PROVVEDITORATO**  
**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SEZIONE DI VITTORIA**

Data ...09.09.2020...

Atto n° ...1686

OGGETTO: Messa in sicurezza degli stucchi interni della Cupola della Basilica di san Giovanni Battista. - CIG:Z7E2DB7F4B–  
Determina a contrarre per affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) mediante R.d.O. su MEPA e approvazione Foglio Patti e Condizioni.

**Parere Regolarità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 21.07.2020

Il Dirigente  
F.TO Arch. Marcello Dimartino

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €\_.16.000,00\_è imputata Ai FONDI ASS.TO REG. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' GIUSTO DDG N.330 DEL14.03.2019

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 09.09.2020...

Il Dirigente  
F.TO Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO:

- con deliberazione di G.C. n.107 del 19.02.2018 è stato approvato il progetto esecutivo di *“Restauro conservativo della lanterna e della cupola della Basilica di San Giovanni Battista”* ed è stato ammesso a finanziamento dall'Assessorato regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporto – Politiche Urbane e Abitative, con D.D.G. n.755 del 10.04.2018 e successivo D.D.G. n.330 del 14.03.2019;
- a seguito di procedura negoziata i lavori di *“Restauro conservativo della lanterna e della cupola della Basilica di San Giovanni Battista”* sono stati affidati alla Ditta *“Lavoro Sud s.r.l.”*, - giusto contratto sottoscritto alle parti in data 11.11.2019 e registrato nel

registro delle scritture private della Direzione C.U.C.- Provveditorato in pari data al n. 29;

- che all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione del Quadro Economico del progetto ammesso a finanziamento è stato inserito un importo, per lavori di messa in sicurezza ed eventuale restauro degli stucchi interni alla Cupola, che non fanno parte dell'appalto principale, per cui devono essere affidati a Ditta Specializzata;

Vista la relazione tecnica del 03.06.2020 a firma del R.U.P. dalla quale si evince che:

- il progetto principale consiste nel restauro conservativo della lanterna e della cupola della Basilica con interventi di consolidamento;
- dall'analisi dello stato di fatto della lanterna e della cupola della Basilica di San Giovanni è emerso che nella parte terminale del cupolino della lanterna sono presenti lesioni e degradi diffusi degli infissi che, permettono l'infiltrazione d'acqua all'interno della struttura che ha determinato il distacco diffuso degli stucchi interni della Cupola;
- il progetto di messa in sicurezza e ripristino ove possibile degli stucchi della cupola di cui al presente progetto prevede un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio in questione; tali opere, sono relative alla messa in sicurezza ed al ripristino degli elementi costitutivi dell'apparato decorativo della cupola relativi alle modanature e degli stucchi interni;
- il costo presunto dell'intervento è di € 14.545,50 oltre Iva al 10% e trova copertura tra le somme a disposizione del Quadro Economico alla voce "Restauro specialistico degli stucchi interni della Cupola", di seguito meglio specificato:

Lavori di Restauro stucchi interni (compreso oneri per Direzione dei Lavori a carico della Ditta appaltatrice)	€ 14.545,50
IVA 10%	€ 1.454,50
TOTALE	€ 16.000,00

- i lavori devono essere eseguiti da Ditta in possesso della categoria Specializzata OG 2 Classifica I e della categoria Specializzata OS-2A che è anche categoria superspecialistica (l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimerici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vetri, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici).

Ciò premesso,

VISTO l'art. 32 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*.

VISTO l'art. 192 – 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che testualmente recita: *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto,*

*la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”.*

RITENUTO di dover affidare il servizio di messa in sicurezza degli stucchi, a mezzo affidamento diretto mediante R.d.O. su MEPA da esperirsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), selezionando la ditta nella categoria “LAVORI DI MANUTENZIONE – OPERE SPECIALIZZATE – OS-2A”;

EFFETTUATA un indagine di mercato consultando sia l'elenco del Casellario delle Imprese presenti sul sito dell'ANAC che l'Elenco delle Imprese presenti sul MePa, per l'individuazione di una ditta presente nel territorio in possesso della qualifica specializzata e superspecialistica OS-2A idonea ad effettuare l'intervento di “Messa in sicurezza degli stucchi interni della Cupola della Basilica San Giovanni Battista”, individuando la ditta Methodos di Mallia Valeria in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'intervento.

RITENUTO che la stipula del contratto generato dalla piattaforma telematica del MEPA, verrà sottoscritto digitalmente, previa verifica di tutta la documentazione acquisita.

DATO ATTO che si procederà alla stipula del presente contratto dando atto che lo stesso viene sottoscritto sotto condizione risolutiva AI SENSI DELL'ART. 92 COMMA 3 DEL d. LGS 159/2011 “Codice Antimafia”) e che verrà revocato nel caso venga rilasciata informativa prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'art.88 comma 4 ter del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

Tutto ciò premesso,  
VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;  
VISTE le leggi in vigore

## **D E T E R M I N A**

1. Adottare il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 co.2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
2. Provvedere ad affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., il servizio di “Messa in sicurezza degli stucchi della basilica di San Giovanni” mediante R.d.O. su MEPA selezionando la ditta nella categoria “LAVORI DI MANUTENZIONE – OPERE SPECIALIZZATE – OS-2A”.
3. Dare atto che il costo presunto dell'intervento è di € 14.545,50 oltre Iva al 10% che trova copertura tra le somme a disposizione del Quadro Economico alla voce “Restauro specialistico degli stucchi interni della Cupola
4. Dare atto che nel Foglio Patti e Condizioni, allegato al presente provvedimento, sono inseriti il fine che con il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dei lavori.
5. Stabilire che il contratto d'appalto generato dalla piattaforma telematica della CONSIP

S.p.a./MEPA, verrà sottoscritto con apposizione di firma digitale.

6. Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non sarà applicato il termine dilatorio c.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione).
7. Dare atto che l'intervento finanziario è a carico dell'Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporto – Politiche Urbane e Abitative, con D.D.G. n.755 del 10.04.2018 e successivo D.D.G. n.330 del 14.03.2019.
8. Dare atto che il presente provvedimento non implica impegno di spesa a carico del bilancio comunale.
9. Dare atto che per l'incarico oggetto del presente atto è stato attivato il CIG: Z7E2DB7F4B.

L'Istruttore amm.vo  
F.TO Lucia Panasia

Il Dirigente  
F.TO arch. Marcello Dimartino

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio**

**dal 11.09.2020..... al...25.09.2020..... registrata al n. ....Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, lì**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria lì.....**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio**

**dal ....11.09.2020..... al...25.09.2020... reg. n..... e che sono/non sono pervenuti reclami.**

**Dalla Residenza Municipale, lì .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....