



COPIA
CITTA' DI VITTORIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

Data 07.12.2022

Atto n° 3017

Oggetto: "Lavori di miglioramento della rete di distribuzione idrica Comunale nella frazione di Scoglitti". Determinazione a contrarre, affidamento alla ditta Zago & Fratantoni s.n.c. di Comiso e impegno spesa. C.I.G.: Z6E380C126

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria 07.10.2022

Il Delegato di Funzioni
Dirigenziali

D.D.n.1934/2022
f.to Arch. Emanuele Cicciarella

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 4.599,40 è imputata al CAP. 11210/55 IMP. 1802 SUB 10/22

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 07.12.2022

F.TO Il Dirigente
Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i , ai fini dell'adozione della seguente determinazione, con la quale si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza:

- Visto il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii;
- Visto l'O.R.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto il T.U.P.I. D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il ROUS;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto il Regolamento sugli affidamenti sotto soglia, approvato con delibera di C.C. n. 71/2018;
- Visto il Regolamento sui controlli interni;
- Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22.03.2022, relativa all'approvazione del D.U.P. (documento unico di programmazione) 2022-2024 e schema di bilancio di previsione 2022-2024.

Premesso:

- che il Comune di Vittoria provvede all'erogazione dell'acqua potabile nel territorio di Vittoria e Scoglitti;
- che si verificano guasti agli impianti e alla rete idrica Comunale e pertanto risulta di estrema necessità provvedere urgentemente alla risoluzione dei problemi citati, al fine di eliminare qualunque tipo di disservizio, nonché i serissimi disagi che ne conseguono per la cittadinanza;
- che è quindi importante garantire la normale portata d'acqua e conseguente erogazione a tutti gli utenti, al fine di non incorrere a problemi, oltre che pratici, di natura igienico-sanitaria legati alla carenza della stessa;
- che pervengono diverse segnalazioni di mancanza d'acqua nella zona alta di Scoglitti, via Malfà e via P. Castelli;
- che da sopralluogo effettuato è stato appurato che la carenza idrica è dovuta principalmente alla mancanza di pressione della condotta idrica di Scoglitti;

Considerato:

- che il Servizio Idrico Integrato attualmente, non dispone di operai specializzati, attrezzature e mezzi meccanici adeguati per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- che per le motivazioni sopra descritte si può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs n. 50/2016, modificato dal D.Lgs n.56/2017 e ss.mm.ii.;
- che per i motivi sopra esposti è stato immediatamente convocato il sig. Fratantoni Salvatore, nella qualità di socio contitolare della ditta Zago & Fratantoni s.n.c. con sede in via L. Sciascia n. 89 di Comiso, ditta di fiducia di questa Amministrazione ed iscritta all'albo delle imprese per l'affidamento di lavori, fornitura e servizi del Comune, al quale è stato chiesto apposito preventivo per i *“Lavori di miglioramento della rete di distribuzione idrica Comunale nella frazione di Scoglitti”*;
- che la ditta Zago & Fratantoni s.n.c., ha trasmesso per i lavori sopra detti apposito preventivo, registrato al prot. gen. n. 37282 del 29.09.2022 e al n.5826/Ec del 03.10.2022, dell'importo di € 3.270,00 oltre IVA al 22%;
- che, inoltre, sono stati previsti €500,00 oltre IVA al 22%, per fornitura di materiali e prestazioni di operaio;
- che tale ditta risulta possedere i requisiti e i mezzi necessari per effettuare ed iniziare i lavori immediatamente;
- che con determinazione del Dirigente n. 83 del 20/01/2020 è stata formalizzata la nomina di R.U.P. all'Arch. Giovanni Caci;

- che, per sopperire all'immediata esigenza dei lavori, l'importo complessivo necessario per l'affidamento ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera "a" del Decreto Legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017 correttivo del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ai sensi del regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici delibera n. 71 del 11/04/2018 art. 18 comma 1 lettera a, alla Zago & Fratantoni s.n.c. con sede in via L. Sciascia n. 89 di Comiso P.IVA. 00068180884, è così distinto:

QUADRO ECONOMICO	
Importo dei lavori	€ 3 270,00
Fornitura di materiale vario e prestazioni di operaio	€ 500,00
Totale	€ 3 770,00
I.V.A. 22%	€ 829,40
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 4 599,40

Vista la relazione tecnica e il Capitolato Speciale d'Appalto del 06.10.2022;

Richiamati:

- l'art.32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Dato atto che la presente procedura è stata autorizzata dall'ANAC con l'acquisizione da parte del Comune del CIG in modalità semplificata cioè per micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a €40.000) con numero identificativo CIG: Z6E380C126, come acquisito agli atti del presente provvedimento;

Visto che nel DURC On Line protocollo INAIL_34308691 con scadenza il 20/12/2022 la ditta Zago & Fratantoni s.n.c. di Comiso, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

Visto che ai sensi dell'art.100 del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è stata inoltrata la richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0033304_20220616;

Ritenuto, per quanto sopra, che occorre impegnare la somma complessiva di €4.599,40, di cui € 3.270,00 per lavori, €500,00 per eventuali imprevisti per fornitura di materiale vario e prestazioni di operaio ed € 829,40 per IVA al 22% al capitolo 5470 del bilancio comunale 2022;

Dato atto che con Determinazione del Dirigente n°1934/2022 è stata assegnata al arch. Emanuele Ciciarella la delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.17 comma 1-bis del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e dell'art.17 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso,

Visto la normativa vigente

PROPONE

Per i motivi meglio espressi in narrativa:

1. Adottare il presente provvedimento quale Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.32, comma 2°, del D. L.vo n°50/2016 e ss.mm.ii..., dando atto che gli elementi essenziali del contratto sono specificati nell'allegato capitolato speciale d'appalto;
2. Affidare alla ditta Zago & Fratantoni s.n.c. con sede in via L. Sciascia n. 89 di Comiso P.IVA. 00068180884, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.. i "Lavori di miglioramento della rete di distribuzione idrica Comunale nella frazione di Scoglitti", per l'importo complessivo di €4.599,40, di cui €3.270,00 per lavori, €500,00 per fornitura di materiale vario e prestazioni di operaio ed € 829,40 per IVA al 22% ;
3. Impegnare l'importo complessivo di €4.599,40, di cui €3.270,00 per lavori, €500,00 per fornitura di materiale vario e prestazioni di operaio ed € 829,40 per IVA al 22% al capitolo 5470 del bilancio comunale 2022;
4. Dare atto che , per come disposto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 del D.vo 118/2011, ai fini del visto di regolarità contabile, si attesta quanto segue:

ISTRUTTORE	DITTE	LAVORI	FINANZ.	PREVISIONE PAGAMENTO
Arch. Giovanni Caci	Zago & Fratantoni s.n.c. di Comiso	Lavori di miglioramento della rete di distribuzione idrica Comunale nella frazione di Scoglitti €4.599,40 tutto incluso	Bilancio Comunale	2° semestre Anno 2022

5. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta , nella qualità si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. Dare atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante sottoscrizione dello stesso, per accettazione da parte del privato contraente ai sensi dell'art. 12, comma 1 , del Regolamento Comunale, giusta Delibera di C.C. n. 71/2018 e dell'art. 32 co.14 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 così come modificato dal D.Lvo n. 56/2017.
7. Dare atto che il conseguente contratto verrà sottoscritto sotto condizione risolutiva e verrà revocato nel caso venga rilasciata informazione prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
8. Liquidare e pagare, con successivo atto, quanto dovuto alla ditta Zago & Fratantoni s.n.c. di Comiso per i "Lavori di miglioramento della rete di distribuzione idrica Comunale nella frazione di Scoglitti", previo certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione, da parte dell'Ufficio, della certificazione di regolarità contributiva (DURC).
9. Conferire la nomina di Direttore Esecuzione del Contratto al geom. Emanuele Barrera.

L'Istruttore Tecnico
f.to Geom. Emanuele Barrera

Il R.U.P.
f.to Arch. Giovanni Caci

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Tutto ciò premesso,

Vista la normativa vigente

Visto l'art. 107 del TUEL;

Visto l'art. 4 comma 2 e artt. 15, 16 e 17 del TUP;

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente trascritta e che si reputa meritevole di approvazione e la cui motivazione deve intendersi riportata per relationem.

DETERMINA

1. Approvare la proposta su estesa, così come formulata dal Responsabile del Procedimento, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Dare atto che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse concreto o potenziale.
3. Di aver accertato che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL;
4. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
5. Dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000.
6. Stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nella apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali

D.D.n.1934/2022

f.to Arch. Emanuele Ciciarella

Per accettazione di quanto disposto nella presente determinazione dirigenziale.

LA DITTA

IL DIRIGENTE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 13.12.2022 AL 27.12.2022 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO