



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VITTORIA

N. di Rep. del

***PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE
SOCIALE” – CLUSTER 1.***

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO DI ***“Progettazione
Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione - Relazione Geologica - Indagini Geognostiche ed esecuzione
lavori di Realizzazione di un nuovo impianto Polivalente all’interno dell’ex
Campo di Concentramento a Vittoria (Rg)”***

(IN MODALITA' ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 32 C. 14 D.LGS 50/2016)

CUP: D55B22000110006 - CIG: 9852647583

L'anno duemilaventi_____, il giorno
del mese di _____ in Vittoria (Prov. RG), presso
la sede del Comune di Vittoria innanzi a me
Dott._____, nella qualità di Segretario
Generale, autorizzato a rogare gli atti nella
forma pubblica amministrativa nell'interesse del
Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97
comma 4 lett. c) del T.U.E.L. così come modificato
dall' art. 10 della L. n. 114 dell'11.08.2014,
nonché dal Regolamento per la disciplina dei

contratti del Comune, si sono costituiti: da una
parte: _____, che interviene in nome

e per conto del Comune di

Vittoria (Prov.RG), Cod.Fisc.82000830883;

P.I.:00804320885, ai sensi dell'art.107 del Testo
Unico 267/2000;

dall'altra parte: _____

il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di _____ dell'impresa _____ -

(C.F.____) con sede legale in _____,

di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «appaltatore»;

(OPPURE IN CASO DI R.T.I.)

- ____ nato a ____ il ____ e residente in _____, il quale
interviene al presente atto nella sua qualità di

dell'impresa ____ - (C.F.____) con sede legale in _____,

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di

Imprese (di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «Appaltatore»); costituito con atto

ai rogiti del Dott.____, notaio in _____ n. ____ di

Repertorio e n.____ di Raccolta in data _____._____.

____ (registrato a _____ il ____) fra la medesima in

qualità di capogruppo e le seguenti imprese

mandanti:

1. impresa ____ - (C.F.____) con sede legale in _____

_____ via _____;

2. impresa__- (C.F. _____) con sede legale in _____

_____ via _____;

Della identità e della piena capacità delle sopra
costituite parti io Segretario Generale rogante
sono personalmente certo e le parti stesse,
d'accordo tra loro e con il mio consenso,
rinunciano alla assistenza dei testimoni e mi
richiedono di questo atto per la migliore
intelligenza del quale si premette:

- che la realizzazione della predetta opera è stata
inserita nel piano triennale delle OO.PP. 20____-
20____con deliberazione C.C. n. __del _____

- che i lavori oggetto del presente contratto sono
stati finanziati con: MUTUO / fondi propri
dell'ente / con fondi regionali/ con risorse del
PNRR/PNC;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.
del_, è stato approvato il progetto _____
_____ dell'intervento
di _____per un importo da appaltare
(relativo alla progettazione definitiva/
esecutiva ed esecuzione lavori) di € _____(di cui
€.__soggetti a ribasso e € __oneri per i piani di
sicurezza non soggetti a ribasso);

- che con Determinazione a contrarre n.

_____del_____è stato stabilito:

- di provvedere all'affidamento dell'appalto integrato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del citato decreto;

- di trasmettere tutti gli atti di gara all'U.R.E.G.A
- Servizio provinciale di Ragusa e di demandare l'espletamento della gara de quo mediante Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma **SITAS e-procurement**.

- Che gli atti relativi all'appalto di che trattasi, tra cui in bando ed il disciplinare di gara completi di allegati, sono stati trasmessi UREGA - Sezione di Ragusa con pec del _____ acquisita agli atti UREGA al prot. n. _____ in pari data.

- Che con nota prot. _____ del _____, l'UREGA ha fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il _____ alle ore _____, e fissato la prima seduta di gara per il _____;

- Che il bando di gara con allegato disciplinare per

l'affidamento dell'appalto di che trattasi è stato
pubblicato nelle forme di legge sulla G.U.R.I - 5
Serie Speciale Contratti Pubblici n. ____ del
_____, all'Albo pretorio dell'Ente dal __-- , sul sito
Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti il _----, su un quotidiano nazionale in
data _____, su un quotidiano locale in data
_____, sito internet dell'Ente, all' Albo
pretorio dell'Ente e nel portale Appalti in data
_____.

che con Determinazione del Dirigente n. _____ del
_____ è stato nominato _____, quale
componente della Commissione di gara della S.A.
come richiesto dall'UREGA con nota prot. n.
_____ del _____.

- CHE con nota prot. n. _____ del _____,
assunta al protocollo di questa direzione al n.
_____ il _____, l'U.R.E.G.A. sezione
provinciale di Ragusa, ha trasmesso il verbale di
gara contenente la proposta di aggiudicazione e le
relative determinazioni della Commissione di gara
unitamente a tutta la documentazione
di gara;

- **Che** con verbale del _____ l'appalto in
oggetto è stato aggiudicato in via provvisoria

dall'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Ragusa

alla Ditta

_____ con

sede legale in _____ (_____),

che ha offerto il ribasso del

_____ % sull'importo a base

d'asta di € _____, e

quindi per un importo netto di

€ _____, oltre ad €

_____ per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta, e quindi per un importo

complessivo di € _____, oltre

IVA;

- Che il verbale di gara datato _____

trasmissiono dall'U.R.E.G.A di espletamento della

gara di che trattasi, è stato pubblicato nella

bacheca e sul sito internet dell'U.R.E.G.A, nonché

per estratto sul sito della Stazione appaltante.

- Che con Determinazione Dirigenziale C.U.C. -

LL.PP. - Provveditorato n° _____ del

_____, è stata disposta

l'aggiudicazione, dell'appalto integrato di

progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

a favore dell'impresa _____ (C.F. _____) con sede

legale in _____ - _____ che ha offerto un ribasso del

_____ e pertanto per un importo complessivo

dei lavori (comprensivo anche degli oneri per i

piani di sicurezza non soggetti a ribasso) di €__ (

_____) oltre IVA nella misura di legge e per un

corrispettivo per il servizio di progettazione

esecutiva pari ad €.____ oltre INARCASSA ed IVA.

secondo quanto specificato nel quadro economico di

progetto.

Visto che la ditta _____ - Partita IVA e C.F.

_____ con sede legale in _____ (____), risulta

iscritta nella White List della Prefettura di _____

con scadenza il _____ (**allegato _____**).

oppure

- Visto che mediante accesso online è stata richiesta

Informativa antimafia ai sensi dell'art. 100 del Decreto

Lgs 159/2011 ss.mm.ii., prot. n. _____

- Visto che con nota datata _____, pervenuta via pec

in data _____ ed assunta al protocollo C.U.C in data

_____ al n._____, la Prefettura di _____ ha

informato che a carico della ditta _____ di _____

non emergono, allo stato, elementi relativi a tentativi

di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4 e

art.91 comma 6 del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.

OPPURE

- che il presente contratto viene stipulato in assenza

dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'art. 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l' (ente) recederà dal contratto;

- (PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO OLTRE CINQUANTA DIPENDENTI) che, ai sensi dell'art. 47, c. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, l'appaltatore, al momento della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, ha prodotto copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, (OVVERO, IN CASO DI INOSSERVANZA DEI TERMINI PREVISTI DAL C. 1 DELL'ART. 46 DEL D.LGS. 198/2006) con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- che, ai sensi dell'art. 47, c. 4, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 sopra richiamato, l'appaltatore, al momento della presentazione dell'offerta:

- ha assolto agli obblighi in materia di lavoro delle

persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68;

- ha assunto l'obbligo di assicurare, in caso di
aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al
30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attività ad esso
connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia
all'occupazione femminile (rilevando ai fini del
raggiungimento di detta quota anche le assunzioni operate
da eventuali subappaltatori - cfr. Paragrafo 5 Linee
Guida di cui al DPCM 7/12/2021);

- che l'appaltatore ha dichiarato altresì di non essere
tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99;

OPPURE

- che la stazione appaltante ha altresì accertato la
ottemperanza da parte dell'impresa appaltatrice agli
obblighi previsti dalle norme che disciplinano il lavoro
dei disabili di cui alla Legge n. 68/99;

- **Che** è decorso il termine di gg. 35 dall'ultima
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva agli offerenti contro interessati, avvenuta
via pec il _____ con note prot. _____ indirizzate
rispettivamente alla ditta aggiudicataria, alla
seconda classificata e a tutte le ditte ammesse, così

come previsto dall'art. 32 comma 9 del Decreto Lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii.

oppure

- **Che** ai sensi dell'art.32 comma 10 lett. a) del
Decreto L.vo n.50/2016 non trova applicazione il
termine dilatorio di cui all'art.32 comma 9 del
suddetto decreto, in quanto ha partecipato alla
procedura di gara un solo concorrente e non sono state
proposte impugnazioni del bando di gara.

- che l'esito di gara è stato pubblicato con le stesse
modalità dell'avviso di gara e cioè

- **Che** sono stati acquisiti tutti i documenti
richiesti dal Bando, compresi i certificati dei
carichi pendenti, del casellario giudiziale, la
verifica di autocertificazione della Camera di
Commercio mediante accesso online su VerificaPA
Prot.n._____ del _____, la certificazione di
regolarità fiscale ai sensi dell'art. 80, comma
4, D.Lgs. 50/2016 e la verifica di ottemperanza
ai sensi dell'art. 17 della legge 68/99, ed è
stata comprovata l'idoneità a contrarre, in
rapporto ai lavori di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente contratto, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1-Oggetto del Contratto

L'Ente, come sopra rappresentato, concede all'APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto integrato consistente nell'esecuzione della progettazione definitiva/esecutiva e di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione delle opere di_____.

L'APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi allegati e riferimenti.

Art. 2-Norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni:

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. per come corretto dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, di seguito denominato **Codice**;

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato

Regolamento per le parti ancora vigenti per effetto

delle norme transitorie (art. 216 del D.Lgs. n.

50/2016).

L.R. n.15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii.

L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i.

D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012: Regolamento di

esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011,

n. 12.

L.R. n. 8 del 17/05/2016 di recepimento del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3-Documenti facenti parte del contratto

I seguenti elaborati tecnici ed amministrativi,

depositati presso la direzione **C.U.C. - LL.PP.-**

PROVVEDITORATO, sono stati sottoscritti dalle

parti per integrale accettazione e si intendono

facenti parte integrante del contratto anche se

non materialmente allegati ai sensi dell'art. 137

del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii:

A) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di

Legalità e della circolare n.593/2006

dell'Assessore Regionale LL.PP.

B) Dichiarazione resa in ossequio agli artt. 3 e

6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.

(Tracciabilità flussi finanziari).

C) Bando di gara con allegato disciplinare.

D) Cauzione definitiva n. _____ emessa

in data _____ dalla _____-Agenzia di

_____) -

E) Polizza RCT _____ - emessa in data 02/02/2022

dalla _____.

F) POS (piano operativo di sicurezza)

G) Offerta tecnica

I seguenti elaborati progettuali:

Eventuali altri documenti , che non formano parte

integrante dei documenti di appalto,

l'Amministrazione si riserva di consegnarli

all'**Appaltatore** in quell'ordine che crederà più

opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei

lavori.

L'**Appaltatore** nella qualità, dichiara di conoscere

e accettare integralmente senza eccezioni,

limitazioni o riserve le superiori disposizioni e

condizioni.

Art.4-Ammontare del contratto

L'importo contrattuale netto ammonta

complessivamente ad € _____

(_____) di cui:

- € _____ (_____) oltre

I.V.A. nella misura di legge per i LAVORI (di cui

€ _____ determinati dal ribasso offerto e €

_____ oneri per i piani di sicurezza non

soggetti a ribasso);

- €. _____ (_____) oltre

Inarcassa ed IVA nella misura di legge per il

servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il contratto è stipulato a _____.

Art. 5-Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Qualora l'ENTE, per il tramite della Direzione

lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o

varianti in corso d'opera, fermo restando il

rispetto della disciplina di cui all'art. 106 del

Codice, le stesse verranno liquidate a **misura,**

salvo che se ne sia convenuto preventivamente il

prezzo **a corpo,** mediante il concordamento di

eventuali nuovi prezzi. L'appaltatore si obbliga

ad eseguire variazioni in aumento o diminuzione

entro il limite di un quinto dell'importo

contrattuale agli stessi patti prezzi e condizioni

del presente contratto.

Art. 6- Revisione dei prezzi (PNRR - PNC)

In conformità a quanto previsto dall'art. 29 del

D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022, il prezzo

offerto dall'aggiudicatario può essere soggetto a

revisione in corso di esecuzione.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risulteranno superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 29 D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 del sopracitato articolo, secondo periodo, e

nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Si precisa che ai fini della compensazione e a pena di decadenza, l'appaltatore dovrà presentare alla Stazione appaltante l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, dell'art. 29, secondo periodo, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Si precisa altresì che la compensazione sarà determinata, nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 29, commi 3 e 4, del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022, e che saranno esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alla normativa di riferimento applicabile, ivi compreso l'art. 29 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022.

Art.7- Termini per l'inizio e ultimazione dei lavori e dei servizi

La consegna delle prestazioni oggetto del presente appalto integrato avviene contestualmente alla

stipula del presente contratto, in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'appalto.

oppure

che con nota del _____ il R.U.P. ha richiesto all'aggiudicatario di dare inizio alla progettazione definitiva.

Il tempo utile per ultimare l'appalto in oggetto è stato fissato come segue:

- consegna del progetto definitivo dovrà essere effettuata entro complessivi _____ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del R.U.P. di dare inizio alla progettazione definitiva o dalla stipula del contratto;

- consegna del progetto esecutivo dovrà essere effettuata entro complessivi _____ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla notifica della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14 - comma 2 della Legge n° 241/1990, indetta dal R.U.P. al fine dell'acquisizione sul progetto definitivo dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati;

- termine utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in _____ (_____) giorni naturali e consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali.

La stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, predispone, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 la verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva redatte dall'aggiudicatario ai livelli di cui all'art. 23 del Codice e la sua conformità alla normativa vigente.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, in confronto al termine sopra fissato, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo _____ per mille dell'importo complessivo offerto (_____).

L'amministrazione si riserva di risolvere in danno il contratto, applicando in tal caso la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

ART. 8 - Programma dei lavori

L'**Appaltatore** sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato nell'elaborato del PFTE (all. 14- Cronoprogramma).

ART. 9 - Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe circostanze

impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione dei lavori, a norma dell'art. _____ del Capitolato speciale d'appalto e dell'art. 107 del Codice, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando saranno cessate le cause che l'hanno determinata. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell' **Appaltatore** gli oneri specificati all'art. 107 del Codice. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle stabilite dal citato art. 107 del Codice saranno considerate illegittime e daranno diritto all' **Appaltatore** ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Art. 10 - Garanzia definitiva

L'**Appaltatore**, in possesso di certificazione di qualità _____ - numero _____ con scadenza _____ rilasciata dalla _____, ha usufruito del beneficio della riduzione della garanzia fidejussoria del 50 per cento, previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e quindi, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito, a favore di questo Comune, garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs.

n. 50/2016 di **euro** _____, mediante polizza

fidejussoria n. _____ rilasciata dalla

_____ - Agenzia _____ (____) subagenzia

_____, emessa in data _____.

La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione della verifica di conformità del servizio, o comunque decorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come appositamente certificata.

Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l'**ENTE** abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 11-Responsabilità verso terzi

L'**Appaltatore** ha altresì prodotto, così come previsto ai sensi di legge, polizza assicurativa n. _____ emessa in data _____ dalla _____ - Agenzia di _____ (____) - subagenzia _____, per danni di esecuzione (CAR) con massimale pari ad euro _____ per le opere progettate ed euro _____ per opere preesistenti a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad euro 500.000,00, che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicataria da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

ART.12 - Cessione del contratto - Subappalto

Cessione dei crediti

Non è consentita la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo.

L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna lavorazione.

E' ammessa la cessione dei crediti, secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con la Legge 21.2.1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, che deve necessariamente essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ai fini della sua opponibilità all'amministrazione debitrice, sia notificato, in originale o in copia autenticata, direttamente al

Comune di Vittoria.

In caso di cessione del credito, fermo ed impregiudicato il rispetto degli obblighi di tracciabilità, il Comune potrà evitare che la cessione divenga efficace e opponibile nei propri confronti formalizzando apposito rifiuto con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016, il Comune quale amministrazione cui sia stata effettuata la notifica dell'atto di cessione del credito, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ART. 13- Oneri a carico dell'appaltatore.

Gli oneri a carico dell' Appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi articoli del Capitolato Speciale d'appalto. In misura particolare sono quelli previsti dall'art. _____ dello stesso Capitolato.

ART. 14 - Premio di accelerazione PNRR - PNC

E' previsto un premio di accelerazione, ai sensi dell'[art. 50 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77,](#)

qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

ART. 15 - Contabilizzazione dei lavori

Sarà effettuata con le specifiche modalità riportate agli artt. ____ e ____ del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 16- Pagamenti in acconto e conto finale

I pagamenti saranno corrisposti all' **Appaltatore** nei modi e termini indicati agli artt. ____ e ____ del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti saranno subordinati all'effettivo accreditamento delle somme da parte dell'Ente finanziatore.

ART. 17- Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 20, lettera g) della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 e ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, poi dall'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 228 del 2021 è dovuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento.

Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 18 - Termini di collaudo

A prescindere dalle verifiche parziali che potranno essere disposte dall'Ente, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi tre (3) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre (3) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti a questo Ente.

Nel caso sia prevista la certificazione di

regolare esecuzione, la stessa sarà emessa entro

tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha carattere

provvisorio ed assumerà carattere definitivo

decorso due anni dalla data della relativa

emissione. Decorso tale termine, ove l'Ente non

provveda alla relativa approvazione nel tempo di

due (2) mesi, il collaudo si riterrà tacitamente

approvato.

L' **Appaltatore** risponde per le difficoltà ed i

vizi dei lavori, ancorchè riconoscibili, purchè

denunciati all'Ente prima che il certificato di

collaudo assuma carattere definitivo.

L'**Appaltatore** deve provvedere alla custodia, alla

buona conservazione ed alla gratuita manutenzione

di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto

fino a che non sia intervenuto, con esito

favorevole, il collaudo finale.

ART. 19- Trattamento e tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del

presente appalto, l'**Appaltatore** si obbliga ad

applicare integralmente tutte le norme contenute

nel contratto collettivo nazionale di lavoro per

gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi, dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L' **Appaltatore** si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l' **Appaltatore** anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

ART. 20 - Definizione delle controversie

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e si danno reciprocamente atto che

tutti i patti contenuti nel presente contratto sono essenziali e l'inadempimento, anche parziale, di uno di essi da parte dell'**Appaltatore** comporterà, Ipso-jure, la risoluzione del contratto in danno della ditta stessa.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserva sui documenti contabili l'importo dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15per cento dell' importo contrattuale, l'ENTE potrà promuovere proposta motivata di accordo bonario, a norma dell'art. 205 del Codice. Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'**Appaltatore** confermi le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, la definizione delle stesse sarà deferita ai sensi dell'art.20 del C.P.C., al Giudice del Foro di Ragusa. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 -Protocollo di Legalità

Il presente contratto, in ossequio alla circolare dell'Ass.re Regionale ai LL.PP. n. 593 del 31/01/2006, soggiace alla formale obbligazione delle norme prescrittive del Protocollo di Legalità **Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa**

stipulato in data 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di vigilanza sulle OO.PP., l'INPS e l'INAIL.

A tal fine, le dichiarazioni presentate dall'Appaltatore in sede di gara (documento lett. A di cui all'art. 3 del presente contratto), vengono riconfermate in toto dalla ditta _____ con sede legale in _____ (____) - _____ - _____. Inoltre la Ditta dichiara di essere a conoscenza delle clausole di autotutela previste negli atti di gara.

ART.22- Regolarità contributiva

Ai sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del Decreto Assessoriale LL.PP. 24/02/2006 e s.m.i. è stata rilasciata la certificazione online prot. _____ con scadenza validità _____ attestante la regolarità contributiva della ditta.

ART. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Sig. _____, nato ad _____ il _____ ed ivi residente in Via _____ n. _____, C.F.: _____, nella qualità DI _____ della Ditta _____. - P.IVA _____, si impegna per sé e/o per eventuali

subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata al presente appalto, ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., nonchè ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si indica il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) della gara in oggetto: CIG _____.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'**Appaltatore** ha indicato apposito conto corrente unico acceso presso la Banca _____ -

Agenzia di _____ - **Codice IBAN** _____, sul quale la S.A. farà

confluire tutte le somme relative all'appalto e di cui l'impresa si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i

pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

La persona che ha accesso e firma sul suddetto conto è: **Sig.** _____ nato ad _____ (____) il _____, ed ivi residente in Via _____ n.-- C.F.: _____.

Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno intestati al **Sig.** _____ come meglio sopra identificato, in qualità di _____ della ditta _____, con sede legale in _____ (____), _____, P.IVA _____ ed effettuati mediante emissione di mandato di pagamento e successivo bonifico bancario.

In caso di cessazione o della decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'**Appaltatore** è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente contratto, il

relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 24 - Clausola risolutiva

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonchè l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART.25- Risoluzione del contratto - Clausola

risolutiva antimafia

L'**ENTE** appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal presente contratto, dallo Schema di contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso in cui nel corso del contratto si verifichi la circostanza di cui all'art.2 comma 2 della L.R. n.15/2008. Inoltre il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso in cui venga rilasciata Informativa prefettizia interdittiva, ai sensi dell'art.92 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, quando gli elementi relativi

a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART.26- Disposizioni discordanti

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'**Appaltatore** ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra gli allegati contrattuali richiamati nel presente contratto, l'**Appaltatore** rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dal contratto - bando - capitolato speciale d'appalto disegni.

ART. 27- Domicilio Appaltatore

Per tutti gli effetti del presente atto,
l'Appaltatore elegge domicilio legale presso la
sede dell'impresa in _____ () -
_____, obbligandosi di informare la
Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto
il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto
presso la Casa Comunale della Stazione Appaltante.
Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli
effetti dell'applicazione del presente contratto,
tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi,
ai quali potrà dare occasione il presente
contratto, saranno notificati presso tale
domicilio.

ART.28 - Legge sulla privacy

Il Comune, come sopra costituito, informa
l'Appaltatore, che tratterà i dati personali di cui
al presente Atto, esclusivamente ai fini della
conclusione e della esecuzione del contratto di
appalto nonché della rendicontazione del contratto,
delle attività ad esse correlate e conseguenti e
per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
Leggi e Regolamenti.

I dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, ai sensi del General Data

Protection Regulation (GDPR) - Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

ART. 29-Imposta di bollo

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45.00.

Io Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto il presente atto, redatto da dipendente di mia fiducia, in formato elettronico composto da _____(____) pagine a video, e da me letto a chiara ed intellegibile voce ai comparenti che, dispensandomi dalla lettura degli allegati, espressamente interpellati, hanno dichiarato essere il tutto conforme alla loro volontà ed approvandolo lo sottoscrivono con me Segretario rogante e alla mia presenza con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 codice dell'amministrazione digitale (CAD)e s.m.i., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. Le parti dichiarano di

sottoscrivere in forma specifica, per effetto della
firma digitale del presente atto, ai sensi
dell'art.1341 del Codice Civile, i seguenti
artt.11/19/20/22/23/24/25/27.

Il Comune nella persona dell'_____,
_____, mediante firma digitale rilasciata
da _____, la cui validità è stata da me accertata
mediante il sistema di verifica DIKE fornito da
Infocert;

L'Appaltatore, _____ nella persona del
_____ Sig. _____, mediante
firma digitale rilasciata da _____, la cui
validità è stata da me accertata mediante il sistema
di verifica DIKE fornito da InfoCert;

Il Segretario Generale Dott.ssa _____
mediante firma digitale rilasciata da _____ la
cui validità è stata accertata mediante il sistema di
verifica DIKE fornito da InfoCert.