



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE C.U.C

Data **23 NOV. 2023**

Atto n° **3310**

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi all'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020 successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 convertito con L. n.108/2021 per l'affidamento dei **"Lavori per la "Realizzazione di una mensa scolastica all'interno dell'I.C. Portella delle Ginestre" - PNRR - M4 -C1 -I 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - CUP: D55E22000150006 - CIG 9940738C7F - Aggiudicazione alla ditta C.G. COSTRUZIONI S.R.L.**

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, **21-11-23**

Il Delegato
con funzioni dirigenziali
(D.D. n. 945 del 17.04.2023)
Arch. Giancarlo Eterno

F.to

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al Cop. 10.000/13 Sup. 633/23

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Vucolo 55

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, **23-11-23**

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

F.to

Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria,

Il Segretario Generale

Direzione C.U.C.

Il Delegato con funzioni dirigenziali

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n.393 del 21.02.2022, l'Arch. Giancarlo Eterno, funzionario tecnico di questo comune, è stato nominato Responsabile del Procedimento ex art. 31 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, 2007) - versione consolidata 410445/2022 (GU2016/C202/1 del 07/06/2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.07.2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14.12.2020, che prevede uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020
 - il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.02.2021, di introduzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - la l. 144/1999, che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
 - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14.07.2021;
 - il d.l. 59/2021, conv. in l. 101/2021, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
 - il d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 - il d.l. 80/2021, conv. in l. 113/2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
 - il d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2021, "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
 - il d.l. 152/2021, conv. in l. 233/2021, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
 - il d.p.c.m. del 15.09.2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché delle milestones e dei targets degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
 - il d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.10.2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"
 - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.
- DPCM 7 DICEMBRE 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).
- D.L. 13/2023 convertito con L. 41/2023 (Decreto PNRR 3)
- circolare del MIT del 12.07/2023 avente ad oggetto "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative

Richiamati inoltre:

- l'art. 17 reg. UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, compreso il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di targets (obiettivi) e milestones (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ai sensi dell'art. 2 reg. UE 2021/241, che definisce "traguardi e obiettivi" alla stregua delle "misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, intendendo per «traguardi» i risultati qualitativi e per «obiettivi» i risultati quantitativi".

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità alle indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, il cui art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione, individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure, che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono le seguenti:
Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
Missione 4: istruzione e ricerca;
Missione 5: inclusione e coesione;
Missione 6: salute.

Rilevato che:

- nell'ambito della Missione 4 si colloca la Componente 1, in cui è compreso l'Investimento 1.2 "Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione : dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generazione EU". L'investimento Mense prevede un potenziamento degli spazi per le mense, con la costruzione di nuove mense o la riqualificazione di quelle esistenti. Esso è sinergico rispetto al piano di investimento Estensione del tempo pieno: per aumentare l'offerta di istruzione a tempo pieno occorre, infatti, partire proprio dalla maggiore disponibilità di strutture, a iniziare dalle mense e poi dalle strutture per lo sport. Infatti, con l'estensione del tempo pieno, si punta a determinare un incremento dell'offerta formativa e a rafforzare il contrasto alla dispersione scolastica. L'allungamento dell'orario scolastico, con il ripensamento dell'offerta formativa durante l'intera giornata e l'introduzione di attività volte a rafforzare le competenze trasversali, favorisce il contrasto all'abbandono. L'apertura delle scuole al pomeriggio permette di rafforzare la funzione della scuola rispetto ai territori, promuovendo equità, inclusione, coesione sociale, creatività e innovazione.
- in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione il 2.12.2021 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione : dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generazione EU.
- gli Enti locali interessati, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 15.00 del 28.02.2022, attraverso il sistema informativo predisposto dal Ministero dell'istruzione dedicato al PNRR;
- obiettivo dell'Avviso riguardava l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, conciliando le necessità della vita personale e lavorativa delle famiglie;
- che il Comune di Vittoria ha presentato la propria candidatura al predetto Avviso Pubblico in data 28.02.2022 con il seguente intervento: **"Realizzazione di una mensa scolastica all'interno dell'I.C. Portella delle Ginestre" - CUP D55E22000150006**, approvato in linea amministrativa con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 24.02.2022.

Visti:

- il Decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR 08.06.2022, n.19, relativo all'approvazione delle graduatorie e dell'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense";
- il Decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR 06.10.2022, n.66, relativo allo scioglimento delle riserve per gli interventi inseriti nelle graduatorie approvate con Decreto generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 08/06/2022 n. 19 per l'attuazione della Missione 4 - istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.

- l'Accordo di Concessione di Finanziamento sottoscritto tra il Ministero dell'Interno ed il Comune di Vittoria in data 31.10.2022, giusta GABMI Registro Ufficiale U.0092016;
- l'Addendum all'Accordo di Concessione di Finanziamento sottoscritto tra il Ministero dell'Interno ed il Comune di Vittoria in data 10.01.2023, giusta GABMI Registro Ufficiale U.0001280.

Considerato che:

- l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2023-2025 approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 09.05.2023.
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 21/07/2023, dichiarata di immediata esecuzione, che qui si intende integralmente richiamata, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo dei **"Lavori per la Realizzazione di una mensa scolastica all'interno dell'I.C. Portella delle Ginestre"**- PNRR – M4 C1 I 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" dell'importo complessivo di €1.000.000,00 di cui € **754 124,90** per i lavori compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Euro **245.875,10** per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- che la copertura finanziaria del progetto è a valere sui fondi PNRR – Missione 4: Istruzione e Ricerca - C1- I1.1. impegnate con la seguente modalità:
 - in quanto ad €1.000.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/13) imp. 633 Vinc. 55 (D.D. n. 1626 del 20.06.2023).

VISTO:

- che con determina a contrarre n. 2204 del 16/08/2023 è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dei "Lavori per la Realizzazione di una mensa scolastica all'interno dell'I.C. Portella delle Ginestre"- PNRR – M4 C1 I 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - CUP: D55E22000150006 - CIG 9940738C7F, mediante Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020 successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 convertito con L. n.108/2021, da esperirsi tra n. 5 operatori economici individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL n. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020), modificato dal DL n. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021) ed approvati lo schema della lettera di invito con allegati.
- che con Lettera Invito Prot. Gen. n. 35924 del 17 agosto 2023, pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente, esclusivamente ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 lett. d) del "Regolamento Comunale sulla trasparenza" approvato con delibera di C.C. n. 5 del 19/01/2010, sono state invitati, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement "Net4market – CSamed s.r.l", i sottoelencati cinque operatori economici desunti dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e/o all'Albo telematico dell'Ente:

C.G. COSTRUZIONI S.R.L.

Cappello Giuseppe S.r.l.

Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl

ELLEPI SRL

K2 SRL

- che entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 28.08.2023 gli operatori invitati dovevano inserire in piattaforma telematica Net4market, accessibili all'indirizzo:

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticutrinalkriasud la documentazione richiesta, costituente l'offerta.

- che l'inizio delle operazioni di gara è stata fissato per le ore 15,30 del giorno 29/08/2023;
- alla data fissata per la presentazione delle offerte (ore 13.00 del 28/08/2023) sono pervenute due offerte delle sottoelencate ditte:

Nome	Data ora caricame...	Fi
C.G. COSTRUZIONI S.R.L.		
Documentazione amministrativa	23/08/2023 17:18:35	
K2 SRL		
Documentazione amministrativa	23/08/2023 13:09:17	

- che con verbale del 29/08/2023 la gara de quo è stata aggiudicata alla ditta C.G. COSTRUZIONI S.R.L. - P. Iva 00914410881 - con sede legale in CHIARAMONTE GULFI (RG) che ha offerto il ribasso del 31,20% sull'importo a base di gara di €609.592,21 e quindi per l'importo di netto € 419.399,44 oltre € 126.920,46 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 17.612,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € 563.932,13.
- che il suddetto verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 31/08/2023 al 03/09/2023 e sul sito internet dell'Ente senza opposizione o reclami.
- che a mezzo piattaforma telematica Net4market, è stato trasmesso il verbale di aggiudicazione del 29/08/2023 alla ditta aggiudicataria e alla 2^ ditta partecipante.

CONSIDERATO CHE:

- le verifiche, effettuate tramite FVOE, sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dalla ditta C.G. COSTRUZIONI S.R.L., hanno ottenuto esito positivo.
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta - DURC Numero Protocollo INAIL_41168677 con scadenza validità 05/03/2024.
- l'impresa C.G. COSTRUZIONI S.R.L risulta iscritta nella White list della Prefettura di Ragusa con scadenza validità 05/04/2024.
- risulta ottemperante all'obbligo di cui alla Legge 68/99, giusta certificazione del Centro per l'impiego di Ragusa Prot. n. 25560 del 15/11/2023.

RITENUTO per quanto tutto sopra premesso, di aggiudicare l'appalto de quo alla ditta C.G. COSTRUZIONI S.R.L. - P. Iva 00914410881 - con sede legale in CHIARAMONTE GULFI (RG) che ha offerto il ribasso del 31,20% sull'importo a base di gara di €609.592,21 e quindi per l'importo di netto € 419.399,44 oltre €126.920,46 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 17.612,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € 563.932,13 e che l'efficacia dell'aggiudicazione resta subordinata all'esito favorevole della documentazione di rito propedeutica che dovrà presentare il concorrente e/o che verrà acquisita d'ufficio da questa Stazione appaltante.

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

DETERMINA

1) AGGIUDICARE i **“Lavori per la “Realizzazione di una mensa scolastica all'interno dell'I.C. Portella delle Ginestre”** - PNRR – M4 -C1 -I 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” - **CUP: D55E22000150006 - CIG 9940738C7F**, alla ditta C.G. COSTRUZIONI S.R.L. - P.Iva 00914410881 - con sede legale in CHIARAMONTE GULFI (RG) che ha offerto il ribasso del 31,20% sull'importo a base di gara di €609.592,21 e quindi per l'importo di netto € 419.399,44 oltre € 126.920,46 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 17.612,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € **620.325,34** compresa iva al 10% sui lavori, così distinto:

-	1) Per lavori a base d'asta	€ 609.592,21
-	2) Per lavori al netto del ribasso del 31,20%	€ 419.399,44
-	3) Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.612,23
-	4) Per costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 126.920,46
-	SOMMANO (2-3-4)	€ 563.932,13
-	IVA 10% sui lavori (su 563.932,13)	€ 56.393,21
	SOMMANO	€ 620.325,34

2) DARE ATTO che l'importo contrattuale potrà essere modificato, qualora si verificano le condizioni previste nei documenti di gara, nei limiti ivi consentiti.

3) DARE ATTO che il Comune di Vittoria potrà procedere ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 11.9.2020, n. 120 e, successivamente, dell'art. 51, comma 1, lett. f), del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108, alla consegna dell'appalto in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

4) DARE ATTO che la stipula della scrittura privata resta subordinata all'esito favorevole della documentazione di rito propedeutica che dovrà presentare la ditta aggiudicataria e/o che verrà acquisita d'ufficio da questa Stazione appaltante.

5) STABILIRE che il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art.18 comma 1 D.Lvo 36/2023 con apposizione di firma digitale.

6) STABILIRE che l'aggiudicatario dovrà prestare ogni garanzia fidejussoria prevista per legge.

7) STABILIRE che prima della stipula del contratto, si provvederà alla pubblicazione degli esiti di gara con le stesse modalità della pubblicazione dell'avviso di gara.

8) DARE ATTO che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non saranno applicati in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

9) DARE ATTO che il presente appalto trova copertura sui fondi del PNRR – Missione 4: Istruzione e Ricerca - C1- I 1.1- impegnate con la seguente modalità:

- in quanto ad €1.000.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/13) imp. 633 Vinc. 55 (D.D. n. 1626 del 20.06.2023).

10) **DARE ATTO** che il presente provvedimento non implica ulteriore impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO
Sig.ra Anna Leonardi

IL DELEGATO
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
(D.D. n. 945 del 17.04.2023)
Arch. Giancarlo Eterno

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune, dal.....**30 NOV. 2023**.....al.....**14 DIC. 2023**.....e

registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



THE JOURNAL OF THE

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

PUBLISHED WEEKLY

VOLUME 100

NUMBER 1

JANUARY 1, 1920