



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE C.U.C

Data 13.02.2024...

Atto n° ...510.....

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. "decreto semplificazioni") e s.m.i. per l'affidamento della "Realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti e Riqualificazione del lungomare "Riviera Kamarina"- PNRR – M5 C2 I2.1 "Rigenerazione Urbana" - CUP D59J21005750001 - CIG AO2D661E14 – Aggiudicazione alla ditta DESCAT S.R.L. - C.F. e P. IVA 01692580887 - con sede legale in Ragusa (RG).

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 06.02.2024

Il Dirigente ad interim

F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €_421.796,71__è imputata al CAP.10000/1 IMP.800 VINC.55 - €421.796,71 CAP.2910/1 ACC. 189 VINC.55

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 13.02.2024

Il Dirigente

F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

DIREZIONE CUC

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. 1679 del 12.07.2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Giancarlo Eterno, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, 2007) – versione consolidata 410445/2022 (GU2016/C202/1 del 07/06/2016);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.07.2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14.12.2020, che prevede uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020
 - il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.02.2021, di introduzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - la l. 144/1999, che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
 - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14.07.2021;
 - il d.l. 59/2021, conv. in l. 101/2021, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
 - il d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 - il d.l. 80/2021, conv. in l. 113/2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
 - il d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2021, "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
 - il d.l. 152/2021, conv. in l. 233/2021, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
 - il d.p.c.m. del 15.09.2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché delle milestones e dei targets degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
 - il d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.10.2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"
 - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.
- DPCM 7 DICEMBRE 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).
- D.L. 13/2023 convertito con L. 41/2023 (Decreto PNRR 3)
- circolare del MIT del 12.07/2023 avente ad oggetto "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative

Richiamati inoltre:

- l'art. 17 reg. UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, compreso il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di targets (obiettivi) e milestones (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ai sensi dell'art. 2 reg. UE 2021/241, che definisce "traguardi e obiettivi" alla stregua delle "misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, intendendo per «traguardi» i risultati qualitativi e per «obiettivi» i risultati quantitativi".

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità alle indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, il cui art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione, individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure, che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono le seguenti:
Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
Missione 4: istruzione e ricerca;
Missione 5: inclusione e coesione;
Missione 6: salute.

Rilevato che:

- nell'ambito della Missione 5 si colloca la Componente 2, in cui è compreso l'Investimento 2.1 *"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*;
- con Deliberazione n. 150 del 27/05/2021 della Commissione straordinaria sono stati individuati interventi relativi ad opere la cui realizzazione ha impatti evidenti sulla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale tese, inoltre, a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale della Città di Vittoria e della frazione di Scoglitti al fine di inoltrare istanza di richiesta di assegnazione contributo al Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, per il bando di cui al DPCM 21 gennaio 2021;
- i progetti presentati a valere del Decreto del Ministero degli Interni del 2/04/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 8-4-2021, rientrano tra i progetti beneficiari di cui all'allegato 3 del Decreto adottato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile in data 30/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 4 del 07/01/2022.
- nell'elenco di cui alla deliberazione n. 150/2021 era ricompreso l'intervento di *"Realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti"* per €500.000,00.
- con Delibera di G.M. n. 59 del 23.02.2022 è stato preso atto dell'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere del Decreto del Ministero degli Interni del 2/04/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 8-4-2021, rientranti tra i progetti beneficiari di cui all'allegato 3 del Decreto Interministeriale adottato in data 30/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 4 del 07/01/2022 concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1.

Considerato che:

- l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2023-2025 approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 09.05.2023.

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 479 del 08/11/2023, dichiarata di immediata esecuzione, che qui si intende integralmente richiamata, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di ***"Realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti e di Riqualificazione del lungomare Riviera Kamarina"***, già approvato in linea tecnica dal R.U.P. arch. Giancarlo Eterno, che con verbale di validazione n.25 DEL 31/10/2023 e verbale di verifica di pari data, ha ritenuto il progetto di che trattasi meritevole di validazione in rapporto alla tipologia, categoria entità ed importanza dell'intervento per l'importo complessivo di €500.000,00 di cui € 399.519,79 per lavori, costituiti da € 329.786,97 per lavori a base d'asta oltre € 64.578,89 per incidenza della manodopera ed € 5.153,93 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ed €100.480,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione

- la copertura finanziaria del progetto esecutivo per la *"Realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti e di Riqualificazione del lungomare "Riviera Kamarina"*, è a valere sui fondi (PNRR – M5 C2 12.1 Rigenerazione urbana), impegnate con la seguente modalità:

- in quanto ad € 50.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/1) imp. 994 (D.D. n. 2815/2022);
- in quanto ad €450.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/1) imp.800 (D.D. n. 2017 del 25.07.2023).

VISTO:

- che con determina a contrarre n. 3270 del 22/11/2023 è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dei lavori di "Realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti e Riqualficazione del lungomare "Riviera Kamarina" PNRR – M5 C2 I2.1 "Rigenerazione Urbana" - CUP D59J21005750001 - CIG A02D661E14, mediante Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020 successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 convertito con L. n.108/2021, da esperirsi tra n. 5 operatori economici individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL n. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020), modificato dal DL n. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021).

- che con Lettera Invito Prot. Gen. n.55895 del 19/12/2023, pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente, esclusivamente ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 lett. d) del "Regolamento Comunale sulla trasparenza" approvato con delibera di C.C. n. 5 del 19/01/2010, sono state invitati, attraverso la piattaforma telematica, i sotto elencati cinque (5) operatori economici desunti dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e/o iscritti all'Albo telematico delle imprese di questo comune:

Ragione sociale	Sede legale
ALMA GROUP SRL	Ragusa
c&l costruzioni srl	Vallelunga Pratameno
DESCAT S.R.L.	Ragusa
NEW ENERGY GROUP S.R.L.	Agrigento
Quintalvi S.r.l.	Capizzi

- che entro il termine perentorio delle ore 08:00 del giorno 29/12/2023 gli operatori invitati dovevano inserire in piattaforma telematica Net4market, accessibili all'indirizzo: http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticutrinalkriasud la documentazione richiesta, costituente l'offerta;

- che l'inizio delle operazioni di gara è stata fissato per le ore 10:00 del giorno 29/12/2023;

che alla data fissata per la presentazione delle offerte (ore 08:00 del 29/12/2023) sono pervenuti n.2 offerte delle sottoelencate ditte:

Ragione sociale	Sede legale
ALMA GROUP SRL	Ragusa
DESCAT S.R.L.	Ragusa

- che con verbale del 29/12/2023 la gara de quo è stata aggiudicata alla ditta DESCAT S.R.L. - C.F. e P. IVA 01692580887 - con sede legale in Ragusa (RG) in C/da Piancatella snc, che ha offerto il ribasso del 5% sull'importo a base di gara di €329.786,97 e quindi per l'importo netto di € 313.297,62 oltre € 65.000,00 per costo della manodopera ed €5.153,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di €383.451,55 oltre Iva come per legge.

- che nel suddetto verbale il Presidente del seggio di gara ha evidenziato che la ditta DESCAT S.r.l. ha quantificato i costi della manodopera in € 65.000,00 anziché €64.578,89 e quindi per un importo maggiore del costo quantificato nel progetto esecutivo e pertanto ha rimandato al RUP la valutazione di quanto indicato dall'impresa.

- che il suddetto verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 29/12/2023 al 03/01/2024 e sul sito internet dell'Ente senza opposizione o reclami.

- che a mezzo piattaforma telematica Net4market, è stato trasmesso il verbale di aggiudicazione del 29/12/2023 alla ditta aggiudicataria e alla seconda ditta partecipante.

- che il RUP con attestazione del 20/01/2023 ha ritenuto congruo l'importo del costo della manodopera di €65.000,00 indicato dalla ditta in sede di offerta.

CONSIDERATO CHE:

- le verifiche, effettuate tramite FVOE e/o richieste ad altri Enti, sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dalla ditta Descat s.r.l., hanno ottenuto esito positivo.
- sono stati altresì effettuati i seguenti accertamenti d'ufficio:
- DURC regolare Protocollo INAIL_41056150 con scadenza validità 29/02/2024;
- risulta iscritta nella White list della Prefettura di Ragusa con scadenza validità 11/05/2024;
- con nota prot. n.5392 del 06/02/2024 è stato richiesto al Centro per l'impiego di Ragusa la certificazione di ottemperanza all'obbligo di cui alla Legge 68/99 in attesa di emissione.

RITENUTO per quanto tutto sopra premesso, di aggiudicare l'appalto de quo alla ditta DESCAT S.R.L. - C.F. e P. IVA 01692580887 - con sede legale in Ragusa (RG) in C/da Piancatella snc, che ha offerto il ribasso del 5% sull'importo a base di gara di €329.786,97 e quindi per l'importo netto di € 313.297,62 oltre € 65.000,00 per costo della manodopera ed €5.153,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di €383.451,55 oltre Iva come per legge.

Tutto ciò premesso,

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

1) AGGIUDICARE i lavori per la "Realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti e Riqualficazione del lungomare "Riviera Kamarina"- PNRR – M5 C2 I2.1 "Rigenerazione Urbana" - CUP D59J21005750001 - CIG AO2D661E14, alla ditta DESCAT S.R.L. - C.F. e P. IVA 01692580887 - con sede legale in Ragusa (RG) in C/da Piancatella snc, che ha offerto il ribasso del 5% sull'importo a base di gara di €329.786,97 e quindi per l'importo netto di € 313.297,62 oltre € 65.000,00 per costo della manodopera ed €5.153,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € **421.796,71** compresa Iva al 10%, così distinto:

- 1) Per lavori a base d'asta	€ 329.786,97
- 2) Per lavori al netto del ribasso del 5%	€ 313.297,62
- 3) Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.153,93
- 4) Per costo manodopera	€ 65.000,00
	SOMMANO (2-3-4)
	€ 383.451,55
- IVA 10% (su €383.451,55)	€ 38.345,16
-	SOMMANO € 421.796,71

2) **DARE ATTO** che l'importo contrattuale potrà essere modificato, qualora si verifichino le condizioni previste nei documenti di gara, nei limiti ivi consentiti.

3) **DARE ATTO** che il Comune di Vittoria potrà procedere ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 11.9.2020, n. 120 e, successivamente, dell'art. 51, comma 1, lett. f), del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108, alla consegna dell'appalto in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

4) **DARE ATTO** che la stipula della scrittura privata resta subordinata all'esito favorevole della documentazione di rito propedeutica che dovrà presentare la ditta aggiudicataria e/o che verrà acquisita d'ufficio da questa Stazione appaltante.

5) **STABILIRE** che il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art.18 comma 1 D.Lvo 36/2023 con apposizione di firma digitale.

6) **STABILIRE** che l'aggiudicatario dovrà prestare ogni garanzia fidejussoria prevista per legge.

7) **DARE ATTO** che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non saranno applicati in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e ha partecipato alla gara un solo concorrente.

8) **DARE ATTO** che la copertura finanziaria del progetto relativo ai lavori di "Realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti e di Riqualificazione del lungomare "Riviera Kamarina", è a valere sui fondi (PNRR - M5 C2 12.1 Rigenerazione urbana), impegnate con la seguente modalità:

- in quanto ad € 50.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/1) imp. 994 (D.D. n. 2815/2022);
- in quanto ad €450.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/1) imp.800 (D.D. n. 2017 del 25.07.2023).

9) **DARE ATTO** che il presente provvedimento non implica ulteriore impegno di spesa.

L'Istruttore Dir.Vo Amm.Vo
F.to Sig.ra Anna Leonardi

Il Dirigente ad interim
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 13.02.2024....al...27.02.2024 e registrata al n.....del
registro pubblicazioni.**

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO