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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VITTORIA 

SCHEMA SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA 

“Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla rete idrica comunale – Primi 

interventi urgenti ed indifferibili”. 

CUP: D57H21000480005- CIG:8667174A3D 

 L’anno duemilaventuno, il giorno                         del mese di 

 in Vittoria (Prov. RG), presso la sede del Comune di Vittoria (RG), presso la sede 

della Direzione C.U.C. – Provveditorato (Centrale Unica di Committenza) – Sezione 

di Vittoria di Via Cacciatori delle Alpi n. 432, si sono costituiti: 

-da una parte: _______________nato il ______  a _________(C.F.:___________), 

Dirigente  della Direzione C.U.C. – Provveditorato (Centrale Unica di Committenza) – 

Sezione di Vittoria del Comune di Vittoria, domiciliato per la sua carica presso il 

Comune di Vittoria, che interviene in questo Atto ai sensi dell’art. 107 del Testo 

Unico 267/2000, esclusivamente in nome e per conto del Comune di Vittoria (Prov. 

RG), Cod. Fisc.: 82000830883 P.I.:00804320885; 

- dall’altra parte: il Sig. ___________________________, nato il 

_____________________________________ a ______________________ 

(____________) ed ivi residente in via ________________________ n. 

__________________, C.F.: ____________________________________, il quale 

interviene nel presente atto nella qualità di ___________________________________ 

della ditta ____________________________________, con sede legale in 

___________________________, via___________________ n. ______________, 

P.IVA __________________________________, che in prosieguo nel presente atto 
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sarà denominata semplicemente Appaltatore. 

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Generale 

rogante sono personalmente certo e le parti stesse, d’accordo tra loro  e con il mio 

consenso, rinunciano alla assistenza dei testimoni e mi richiedono di questo atto per la 

migliore intelligenza del quale si premette che: 

-Che con Deliberazione della G.C. n. ___________________ del _______________ è 

stato approvato il progetto relativo ai “Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla 

rete idrica comunale – Primi interventi urgenti ed indifferibili”, dell’importo totale 

di €_______________________, di cui € ________________ per lavori (€ 

__________ per lavori a base d’asta, €______________________ per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso) ed € ________________ per somme a disposizione; 

- che i lavori sono finanziati __________________________________  

-che con provvedimento Dirigenziale n. ________________ del _________________ 

è stata adottata Determina a contrarre e disposto di indire per l’aggiudicazione dei 

lavori di che trattasi, procedura negoziata da esperirsi con le modalità di cui all’art. 36 

comma 2 lett. c-bis) del  Decreto L.vo 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed approvato lo 

schema di Indagine di Mercato Manifestazione d’Interesse, schema Lettera Invito alla 

procedura negoziata ed annesso disciplinare di gara e relativa modulistica e schema di 

Contratto di Scrittura Privata non autenticata; 

- che al bando di gara della procedura negoziata,  è stata data pubblicità sul sito 

internet dell’Ente, Albo Pretorio dell’Ente, sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture) 

- che con verbale del ___________ l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via 

provvisoria alla Ditta ____________________________________________con sede 

legale in __________________ (___________), che ha offerto il ribasso del 
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_________________________% sull’importo a base d’asta di  

€_____________________________, e quindi per un importo netto di 

€_____________________________, oltre ad € ____________ per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per un importo complessivo di 

€_______________________,  oltre IVA; 

- che il suddetto verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi, 

datato __________, è stato pubblicato dal _________ al ________ all’Albo Pretorio 

dell’Ente e sul sito internet, senza opposizioni né reclami nei termini di Legge. 

- che con Determinazione Dirigenziale C.U.C. n. _________________ del 

____________________, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta 

________________ con sede legale in ___________________, per l’importo netto di 

€________________________, oltre ad €_______________________  quali oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, per un importo complessivo di 

€__________________________, oltre IVA; 

- Che mediante accesso online è stata richiesta Informativa antimafia ai sensi dell’art. 

84 comma 2 del Decreto L.gs 159/2011 ss.mm.ii. prot. n. ____________. 

Ingresso___________del ___________. 

- che con nota datata ________, pervenuta via pec in data _________ ed assunta al 

protocollo C.U.C in data _________ al n._______, la Prefettura di _______ ha 

informato che a carico della ditta ______ di _________ non emergono, allo stato, 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 e art.91 

comma 6 del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. 

Oppure ______________________________________________________ 

- che in data _________ mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A) la richiesta  prot. n. ______-Ingresso-_______ del ______ risulta ancora in 
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istruttoria e che pertanto, essendo decorso il termine di gg. 30 dalla richiesta di 

Comunicazione Antimafia mediante accesso alla B.D.N.A, come previsto dall’art. 88 

comma 4 bis del D.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, si può procedere alla stipula del 

presente contratto dando atto che lo stesso viene sottoscritto sotto condizione 

risolutiva, e che verrà revocato nel caso venga rilasciata comunicazione prefettizia 

interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso 

delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al 

comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei 

lavori o all’autorizzazione del subcontratto. 

- che è decorso il termine di gg. 35 dall’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva agli offerenti contro interessati, avvenuta via pec il 

_________ con note prot. _______ indirizzate rispettivamente alla ditta aggiudicataria, 

alla  seconda classificata e a tutte le ditte ammesse, così come previsto dall’art. 32 

comma 9 del Decreto Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. 

oppure 

- che ai sensi dell’art.32 comma 10 lett. a) del Decreto L.vo n.50/2016 non trova 

applicazione il termine dilatorio di cui all’art.32 comma 9 del suddetto decreto, in 

quanto ha partecipato alla procedura di gara un solo concorrente e non sono state 

proposte impugnazioni del bando di gara. 

- che l’esito di gara è stato pubblicato con le stesse modalità dell’avviso di gara e cioè 

_____________________________________________ 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando, compresa la 

certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
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Agricoltura di ________________ in data___________________ Prot N. 

_____________________________________, ed è stata comprovata l’idoneità a 

contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi; 

- che è stato sottoscritto in data _________________ il verbale di cui all’art. _____, 

comma ____ del Codice; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i  comparenti 

convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1-Oggetto del Contratto 

L’Ente, come sopra rappresentato, concede all’APPALTATORE, che accetta senza 

riserva alcuna, l’appalto dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla rete idrica 

comunale – Primi interventi urgenti ed indifferibili”. L’APPALTATORE si 

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi 

allegati e riferimenti. 

Art. 2-Norme regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle 

seguenti disposizioni: 

-D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture, di seguito denominato “Codice”, come integrato e modificato dal d.lgs. 19 

aprile 2017, n. 56, nonché con D. Lgs. n. 32/2019 modificato e convertito in Legge 

n.55 del 14.06.2019 e ss.mm.ii.; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 

di seguito denominato “Regolamento” per le parti ancora vigenti per effetto delle 

norme transitorie (art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016). 
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 - L.R. n.15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii. 

- L.R. n. 12 del 12/07/2011. 

- D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012: Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 

12 luglio 2011, n. 12. 

- L.R. n. 8 del 17/05/2016 di recepimento del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Art. 3-Documenti facenti parte del contratto 

I seguenti elaborati tecnici ed amministrativi, depositati presso la direzione C.U.C. – 

Provveditorato  - Centrale Unica di Committenza – Sezione di Vittoria, sono stati 

sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante 

del contratto anche se non materialmente allegati: 

A) Lettera Invito con allegato disciplinare e Schema di contratto; 

B) Cauzione definitiva n. _________ - emessa in data ______  dalla __________ 

C) Polizza RCT ____________ 

D) P.O.S. 

E)__________________________ 

F)________________________ 

G) ______________________ 

I seguenti elaborati progettuali sono allegati al contratto: Relazione Tecnica, 

Capitolato Speciale di Appalto, Computo Metrico, Elenco Prezzi, Analisi prezzi, 

Incidenza della manodopera, Piano di Sicurezza, Tavole Grafiche, 

Eventuali altri documenti , che non formano parte integrante dei documenti di appalto, 

l’Amministrazione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che 

crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. 

L’Appaltatore nella qualità, dichiara di conoscere e accettare integralmente senza 

eccezioni, limitazioni o riserve le superiori disposizioni e condizioni. 
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Art.4-Ammontare del contratto 

L’importo del presente appalto ammonta complessivamente ad €______________  

(euro __________________________________) di cui € __________________ per 

lavori a base d’asta al netto del ribasso d’asta del ________% di €________________, 

ed € _____________ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre 

IVA; 

Il contratto è stipulato “a misura” 

Art. 5-Variazioni al progetto ed al corrispettivo 

Qualora l’ENTE, per il tramite della Direzione lavori, richiedesse ed ordinasse 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto della disciplina di cui 

all’art. 106 del Codice, le stesse verranno liquidate a “misura”, salvo che se ne sia 

convenuto preventivamente il prezzo “a corpo”,  mediante il concordamento di 

eventuali nuovi prezzi. L’appaltatore si obbliga ad eseguire variazioni in aumento o 

diminuzione entro il limite di un quinto dell’importo contrattuale agli stessi patti 

prezzi e condizioni del presente contratto. 

Art. 8- Invariabilità dei prezzi 

Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei 

prezzi e non si applica il 1°  co. dell’art. 1664 del Codice Civile. 

Qualora ne ricorrano le condizioni si applicherà la indicizzazione ai sensi dell’art. 106, 

comma 3, del Codice. 

Art.6-Tempo utile per l’ultimazione dei lavori e Penale 

Il termine utile per l’ultimazione dei lavori resta fissato in giorni _________________ 

(____________________________) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori (art. ____________ del 

_______________________). In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi 
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applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari a _____ per mille, dell’importo 

netto contrattuale (art. __________________ del _______________________). 

L’amministrazione si riserva di risolvere in danno il contratto, applicando in tal caso la 

normativa vigente in materia di lavori pubblici. 

ART. 7 - Programma dei lavori 

L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato 

nell’elaborato “Allegato __________” (Cronoprogramma) di progetto ed allegato al 

presente contratto. 

ART. 8 – Sospensione e ripresa dei lavori 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe 

circostanze impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la 

Direzione, a norma dell’art. ________________ del ________________________, e 

dell’art. 107 del Codice, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando 

saranno cessate le cause che l’hanno determinata. Durante il periodo di sospensione 

saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri specificati all’art. 107 del Codice. Le 

sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle stabilite dal  

citato art. 107 del Codice saranno considerate illegittime e daranno diritto all’ 

Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. 

Art. 9 - Garanzia  definitiva 

L’Appaltatore, in possesso di certificazione di qualità 

_____________________________ n.______________________ del 

______________________, rilasciata dalla ____________________, ha usufruito del 

beneficio della riduzione della garanzia fidejussoria del 50%, previsto dall’art. 93 

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e quindi, a garanzia dell’adempimento di tutte 

le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito, a favore di questo 
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Comune, garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 di 

€________________________, mediante polizza fidejussoria n. 

_______________________________  rilasciata dalla 

____________________________. Agenzia  di _____________________,  in data 

______________________. 

La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del verifica di 

conformità del servizio, o comunque decorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori, come appositamente certificata.  

Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l’ENTE abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 10-Responsabilità verso terzi 

L’Appaltatore ha altresì prodotto, così come previsto ai sensi di legge, polizza 

assicurativa n. ______________________ emessa in data ________________ dalla 

____________________________, Agenzia di __________________,  per danni di 

esecuzione (CAR) con massimale pari ad €_____________________________ e con 

una estensione di garanzia pari al _______________% dell’importo contrattuale, pari 

ad €__________________________ a copertura  dei danni ad opere ed impianti 

limitrofi e responsabilità civile (RCT) con  un massimale pari ad €______________, 

che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicataria da tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, 

insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore e che prevede 

anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell’esecuzione dei lavori 

sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. 

ART.11 - Subappalto e/o cessione del contratto 

Non è consentita la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 
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nullo. Previa autorizzazione dell’ENTE, e nel rispetto dell’art. 105 del Codice, i lavori 

che l’ Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal 

Capitolato Speciale di Appalto e dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

In tal caso l’Ente provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori. 

ART. 12- Oneri a carico dell’appaltatore. 

Gli oneri a carico dell’ Appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi articoli 

del Capitolato d’Oneri.  In misura particolare sono quelli previsti dall’art. ….. dello 

stesso Capitolato. 

ART. 13 – Premio di accelerazione (non previsto) 

Per l’anticipata ultimazione dei lavori, rispetto al termine assegnato non è previsto 

alcun premio di incentivazione. 

ART. 14 – Contabilizzazione dei lavori  a misura 

Sarà effettuata con le specifiche modalità riportate all’art. …… dell’allegato 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 15- Pagamenti in acconto ed a saldo 

I pagamenti saranno corrisposti all’ Appaltatore nei modi e termini indicati nell’art. 

______________________ del CSA.  

In caso di finanziamento da parte di altro Ente i pagamenti saranno subordinati 

all’effettivo accreditamento delle somme da parte dell’Ente finanziatore. 

ART. 16- Termini di collaudo 

A prescindere dalle verifiche parziali che potranno essere disposte dall’Ente, le 

operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di 

ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre 

dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti a questo 
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Ente. Nel caso sia prevista la certificazione di “regolare esecuzione”, la stessa sarà 

emessa entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ai 

sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha carattere provvisorio ed assumerà 

carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale 

termine, ove l’Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il 

verifica di conformità si riterrà tacitamente approvato. 

L’ Appaltatore risponde per le difficoltà ed i vizi dei lavori, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati all’Ente prima che il certificato di verifica di conformità assuma 

carattere definitivo. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto 

dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, la verifica di 

conformità finale. 

ART. 17- Trattamento e tutela dei lavoratori 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e 

negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui 

si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per 

gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi, dello 

stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L’ Appaltatore si 

obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e 

fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti 

obblighi vincolano l’ Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di 

categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione 
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della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e 

sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. 

ART. 18 – Definizione delle controversie 

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e si danno reciprocamente atto 

che tutti i patti contenuti nel presente contratto sono essenziali e l’inadempimento, 

anche parziale, di uno di essi da parte dell’Appaltatore  comporterà, Ipso-jure, la 

risoluzione del contratto in danno della ditta stessa. 

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserva sui documenti contabili l’importo 

dell’opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 5%  e 

non superiore al 15% dell’ importo contrattuale, l’ENTE potrà promuovere proposta 

motivata di accordo bonario, a norma dell’art. 205 del Codice. Ove non si proceda 

all’accordo bonario come sopra disciplinato e l‘Appaltatore confermi le riserve e 

comunque per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la 

definizione delle stesse sarà deferita ai sensi dell’art.20 del C.P.C., al Giudice del Foro 

di Ragusa. E’esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 19-Protocollo di Legalità 

 Il presente contratto, in ossequio alla circolare dell’Ass.re Regionale ai LL.PP. n. 593 

del 31/01/2006, soggiace alla formale obbligazione delle norme prescrittive del 

Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data 

12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, 

l’Autorità di vigilanza sulle OO.PP.. 

A tal fine, le dichiarazioni presentate dall’Appaltatore in  sede di gara, allegate al 

presente atto sub “A”, vengono riconfermate in toto dalla ditta 

_______________________________ con sede legale in 

_____________________________. Inoltre la Ditta dichiara di essere a conoscenza 
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delle clausole di autotutela previste dal bando di gara.   

ART.20- Regolarità contributiva 

Ai sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del Decreto Assessoriale LL.PP. 24/02/2006 e s.m.i. 

è stata rilasciata la certificazione online prot. _________ con scadenza validità ________ 

attestante la regolarità contributiva della ditta. 

ART. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il 

Sig. ________ nato a _________________(__) il __________ ed residente a _________) in via 

_-n.______________ - C.F. ______________, nella qualità, si impegna per sé e/o per eventuali 

subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata al presente 

appalto, ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della 

Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge 

n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

A tal fine si indica il CUP (Codice Unico di Progetto e il C.I.G. (Codice Identificativo 

Gara) della gara in oggetto: CUP_________________CIG __________________. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii., procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - 

territorialmente competente. 

L’Appaltatore ha indicato apposito conto corrente unico acceso presso la 

Banca________________________ con sede in ________________ (__________) – 

___________________________________ - Codice IBAN: 

___________________________, sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme 

relative all’appalto e di cui l’impresa si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative 
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all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto 

del contratto. 

Le persone che hanno accesso e firma sul suddetto conto sono: Sig.____________, 

nato il ____________ a _____________(____) ed ivi residente in via 

__________________ n.____, C.F.:____________________. 

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati al Sig. ____________, 

nato il __________ a ________ (___) ed ivi residente in via ___________ n.___, 

C.F.:________________., in qualità di Amministratore unico della ditta 

___________, con sede legale in via _______________ n._____, - P.IVA _________ 

ed effettuati mediante emissione di mandato di pagamento e successivo bonifico 

bancario. 

In caso di cessazione o della decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a 

riscuotere e quietanzare, l’Appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla 

stazione appaltante. 

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente 

contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed 

il luogo del pagamento delle somme cedute. 

Art. 22 – Clausola risolutiva 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’inadempimento degli 

obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, 

nonchè l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 

ART.23- Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva antimafia 
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L’ENTE appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal presente 

contratto, dallo Schema di contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso in cui 

nel corso del contratto si verifichi la circostanza di cui all’art.2 comma 2° della L.R. 

n.15/2008. Inoltre il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso in cui 

venga rilasciata Informativa prefettizia interdittiva, ai sensi dell’art.92 comma 3 e 4 

del Decreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, quando gli elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla 

concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto, fatto salvo il pagamento 

del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione 

del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

ART.24- Disposizioni discordanti 

 Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 

discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta 

all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni 

caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima 

con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.  

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra gli allegati contrattuali 

richiamati nel presente contratto, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate 

dal Contratto – dalla Lettera Invito – Capitolato Speciale d’Appalto - Disegni. 

ART. 25- Domicilio Appaltatore 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’Appaltatore elegge domicilio legale presso la 

sede dell’impresa in via _________n.______ - _________, obbligandosi di informare 

la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin 

d'ora eletto presso la Casa Comunale della Stazione Appaltante. Si conviene, in 

conseguenza, che a tutti gli effetti dell’applicazione del presente contratto, tutti gli atti 
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sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente contratto, 

saranno notificati presso tale domicilio. 

ART.26 -  Legge sulla privacy 

Il Comune, come sopra costituito, ai sensi dell’art.13 del D.L.gs. n.196/2003 come 

modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 — Codice in materia di 

protezione dei dati personali — informa l’Appaltatore che tratterà i dati di cui al 

presente Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti. 

Il presente atto consta di n.  pagine dei quali occupa per intero n. facciate  e quanto della presente 

e viene sottoscritto con firma digitale  

Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell’art.1341 del C.C., i 

seguenti artt. ____________. 

IL DIRIGENTE  

LA DITTA 

 


