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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE― DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.1

0GGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di ``Installazione c inanutenzione docce sulla riviera dena Frazione di Scoglitti''.

Lc indicazioni del presente Capitolato Speciale di Appalto ne fomiscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche di

esecuzlone.

Gli operatori econornici con la partecipazione alla selezione accettanoli contenuti del presente Capitolato Speciale di

Appalto.

Art.2
AMMONTARE DELL!APPALTO

2。1.IMPORTO DELL'APPALTO.
L'importo dei lavori in afndamento nel presente appalto alllinonta a base d'asta:

C9.978,80 (novemilanovecentosettantotto/80)

otre a € 166,50 per costi per la sicurezza non soggetto a ribasso che, in base al presente affo, i lavori verranno richiesti
dall'Amm.ne con gli ordini di servizio, fino al raggiungimento dell'importo sopra indicato.

2.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alprecedente art.2.l,la distribuzionepresuntivadelle varie categorie di servizio da

realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

a)OG6 Installazione e manutenzione della docce sulle Riviere della frazione di Scoglitti € 9.978,80

2.3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la pafte di lavori, previsti a

misura negli affi progeffuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto, in base alle
quantitd effettivamente eseguite, fermo restando i limiti e le prescrizioni di cui al novo codice degli appalti pubblici (del

D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. no50 del 18 aprile12016). e del vigente regolamento di attuazione (

D.P.R. 207 del5 offobre 2010) per le parti applicabili
Le varianti e aggiunte che dovessero, invece, essere ritenute, a giudiz.lo insindacabile della Direzione Tecnica, dannose

e inutili ai fini del lavoro, dovranno essere demolite e dovranno essere ricosffuite quelle opere, conformi al progetto e

alle prescrizioni indicate della Direzione Tecnica. Per le varianti si rimanda all'art.l4 del presente Capitolato Speciale

di Appalto.

ART.3
DESIGNAZIONE ANALITICA DELLE OPERE ED OPERE ESCLUSE D'APPALTO

3.I. LE OPERE CHE FORMANO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO SONO DI SEGUITO ELENCATE:
Le prestazioni richieste consistono:

l)prestazioni di mano d'opera quale operaio, operaio qualificato e operaio comune;

2)Noli di autocarro, mini escavatore o pala meccanica;

3)Modifica docce esistente, realizzazione di nuove docce e manutenzione di tuue le docce poste sulle riviere .

E' esplicito paffo contrattuale che tutti i lavori previsti nel presente C.S.A. debbono essere eseguiti con tempestivitd e

ultimati a perfetta regola d'arte e comunque, entro i limiti temporali assegnati.

Resta, altresi, salva ed insindacabile la facolti dell'Amminisffazione, nei tempi e nei modi ritenuti piir opportuni,

nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, di ordinare qualunque altro tipo di lavoro nel corso

dell'appalto, purch6, lo stesso si configuri quale intervento di manutenzione ordinaria o faccia seguito ad interventi

calamitosi e simili, senza che I'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi

natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
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3。 2。OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
Restano escluse dan'appalto tutte quei lavori e fomiture,della stessa natura,che l'Amlllinistrazione si riserva di affldare

″
        ad altre Ditte,senza che l:Appaltatore possa sollevare eccezione o prc)tesa alcuna o richiedere particolari compensi.

ART.4
CONDIZIONI di APPALTO

Nell'acceffare i lavori sopra designati I'Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;
b) di aver visitato le localitd interessate ai lavori e di averne acc;ettato le condizioni di viabilitd;
c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei

materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.
L'Appaltatore non potrd quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di
forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norrne nel presente C.S.A.) o che si riferiscano a
condizioni soggette a revisione.

ART.5
ECCEZION I DELL'AP PAL TATORE

Nel caso che I'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le
modalitd esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori sian,c piir gravosi di quelli previsti nel presente C.S.A.,
si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrd
rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.
Poich6 tale norma ha lo scopo di non espoffe I'Amministrazione a spose impreviste, resta contrattualmente stabilito che
non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

LEGGIE REGOLAMENTI

ART.6
0SSERVAZIONI DELLE LEGGI,DEL REGOLAMENTO E DEL

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO
L'appalto ё disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella ttGIONE SICILIANA in materia di opere

pubbHche ovvero dana L.R.n。  12 dcl 12/07/2011;ё  soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite

nel D。 lgs.56 del 19 aprile 2017 corettivo al D.Lgs.n° 50 del 18 aprile 2016,nel DoP.R.5 ottobre 2010 n.207 per le
parti ancora applicabili e nel D.Lgs.n.81 de1 2008 1■ odiflcato ed integrato dal DoLgs n。 106 de1 3 Agost0 2009 pertutto

ciё che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente iFoglio.

E'neccssaria per la partecipazionc ana gara l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Ncn'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norlne tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni,da leggi,

regolamenti e circolari vigenti.

ART。 7
DOCUMENTIFACENTIPARTEINTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono ancgati al contratto e ne forlnano parte integrante:

‐  RELAZIONE TECNICA;
‐  COMPUTO METRICO;
‐  ELENCO PREZZI;
‐  ANALISI DEI PREZZI;
…  COSTI DELLA SICUREZZA;
‐  INCIDENZA MANODOPERA;
‐  QUADRO ECONOMICO
‐  CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

In corso di esecuzione del contratto,1'Ainrllinistrazione fomira alrappaltatore gli eventuali elaborati tecnici che

dovcssero occorrere per la pit perfetta realizzazione dell'opera ed ogni altro elemento sufflciente ad individuare la

consistenza qualitativa e quantitativa dene varie lavorazioni da escguire.

ICIAPITOLOIII



Il conffaffo d regolato, inoltre, dalle norrne del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi
del D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. no50 del 18 aprile 2016 e nelle parti applicabili dal D.P.R.
20712010).

ART.8
GARANZIA DEFINII'IVA

ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO
Ai sensi dell'art. 103 comma I del D,Lgs. n. 56 del 19 aprile '2017 correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 no50 ,

l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalitd di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al l0% dell'importo
contraffuale e tale obbligazione d indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e forniture.
Al fine di salvaguardare I'interesse pubblico alla conclusione del contatto nei termini e nei modi prograrnmati in caso
di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garunzia da costituire, d aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il l0 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento d di due punti percenfuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento.
La cauzione d prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nc,nch6 a garanzia del rimborso delle somme pagate
in piir all'esecutore rispeffo alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibiliti del maggiore danno
verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 la gararr:ia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del Codice Civile
nonch6 l'operativitd della garanziamedesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
La durata indicata nella polizza fideiussoria d da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere nei
confronti dell'istituto che ha emesso lapolizzatutti gli incombenti necessari perprolungare I'efficacia di essa, sino al
giorno di emissione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di l{egolare Esecuzione.
L'appaltatore d tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento degli
adempimenti connessi alla gara di aggiudicazione e sarir immediatamente esecutivo.

ART.9
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori si intende effettuata con il primo ordine di servizio, o con la redazione del verbale di consegna.
L'appaltatore dard inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 3 (tre) giorni dal verbale di consegna o
ordine di servizio. In caso di ritardo sard applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00). Ove il ritardo
dovesse eccedere i dieci giorni dalla data del verbale di consegna o ordine di servizio si dard luogo alla risoluzione del
contratto e all' incameramento della cauzione.
La consegna potrir, comunque, essere effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 56 del l9 aprile 2017

correttivo al D.Lgs. no50 del l8 aprile 2016, nel rispetto delle leggi in vigore e se ne ricorrono i presupposti.
Per ogni singolo ordine di servizio I'Appaltatore deve dare inizio al relativo lavoro entro 6 (sei) ore dal ricevimento
dell'ordine suddetto, in caso d'urgenza ritenuta da questa Amministrazione, senza poter nulla eccepire da parte
dell'appaltatore si dowi intervenire entro 2 (due) ore dal ricevimento dell'ordine di servizio, resta bene inteso che tale
tipo d'intervento non comporterir alcun oneri aggiuntivi, trascorsi tali termini l'Amministrazione pud fare eseguire i
lavori ad altre Ditte a spese e danno della Ditta aggiudicataria inadempriente.

In caso di ritardo sard applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/O0) per ogni ora di ritardo. Ove tale ritardo
dovesse protrarsi, ingiustificatamente, oltre le 6 (sei) ore I'Amministrazione potrd procedere alla risoluzione del

contratto ed all'incameramento della cauzione senza che I'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Qualora il D.L. ravvisi la necessitd che i lavori (manutenzione e ecc) vengono iniziati o continuati ininterrottamente di
noffe e nei giorni festivi, sentito il Responsabile del Procedimento, ne dard ordine all'Appaltatore. Per tale incombenza
nessun particolare indennizzo spetterd all'Appaltatore e null'altro sard dovuto dall'Amministrazione appaltante.
L'appaltatore, appena aggiudicato il lavoro dowi fornire il numero telefonico attivo per tutta la durata del contratto e 24

ore su 24 necessario al fine di garantire il pronto intervento in caso di necessitd o forza maggiore, personale in

condizioni di ricevere o far eseguire tutti i giorni le disposizione del D.L.

ART. IO
INIZIO E TERMTNE DEI L,AVORI

I lavori oggeffo del contratto avranno durata di giorni 150 (centocinquanta) continuativi a partire dalla data del verbale

di consegna o dalla data del primo ordine di servizio.
L'esecuzione anticipata dei lavori, potrd essere effettuata in via d'urgenza nel rispeffo delle vigenti leggi in materia.

L'anticipata ultimazione dei lavori, rispetto al termine assegnato, non consente attribuzione di alcun premio

d'incentivazione.



Resta stabilito che per I'esecuzione o il completamento di lavori che siano stati richiesti con ordini di servizio emessi

dall'Amm.ne entro il termine di durata come stabilito al primo comma, I'ultimazione dei lavori deve intendersi
prorogata fino alla scadenza del termine utile indicato nei predetti orclini di servizio.

ART.I1
PAGAMENTI

All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti a saldo, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in
osservanza alle disposizioni contrattuali, per i lavori previsti ed effettuati.
I compensi a corpo, se previsti, saranno contabilizzatiin proporzione all'impono dei lavori eseguiti.
Successivamente all'effettuazione con esito positivo del collaudo, I'Impresa Appaltafrice potrd presentare le fatture al

Comune di Vittoria.
Le fatture dovranno riportare la quantitd, la descrizione dei lavori eseguiti ed il prezzo di riferimento, di cui all'offerta
presentata.
L'Amministrazione provvederd al pagamento delle fatture mediante accredito sul c/c bancario o postale.
L'impresa appaltatrice si impegna, pena nullitd dell'affidamento, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa
sulla tracciabilitd dei pagamenti e flussi finanziari (Legge n. 13612010).

Questa Amministrazione procederd al pagamento dopo la verifica positiva del D.U.R.C. attestante in via definitiva la
regolaritd contributiva dell'appaltatore ai sensi del successivo art.l l.
All'impresa non sarir concessa alcuna anticipazione sull'importo del oonffatto.

ART. 12
CONTO FINALE

Il conto finale sard compilato entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori e il pagamento avverrd secondo le seguenti
condizioni:
l. Redazione dello Stato Finale;
2. Acquisizione con esito positivo del DURC;
3. Redazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
4. Redazione della Determina del Dirigente di approvazione e liquidazione dello Stato finale e Certificato di regolare
esecuzione;
5. Emissione della fattura, successiva all'approvazione dello Stato Finale, da parte della ditta appaltatrice, che verrd
vistata dall'U.T.C. per la liquidazione da parte della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio.

OBBLIGHI E CONTROLLI

ART. 13
PREZZI CONTRATTLIALI

I prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi, in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, sono

comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali e loro lavorazione,
carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc. e hrtto quanto occoffa per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I'appaltatore

dovesse sostenere atale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

ART. 14

VARIANTI
Ai sensi dei commil e2 dell'art. 149 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n"50 del 18 aprile 2016

, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non

modificano qualitativamente I'opera e che non comportino una variiazione in aumento o in diminuzione superiore al

venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazictne, nel limite del dieci per cento dell'importo
complessivo contraffuale, qualora vi sia disponibilitd frnanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione

della stazione appaltante.
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie,

posta la natura e la specificitd dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare I'impostazione progettuale qualora cid sia reso necessario

per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dr:ll'intervento, nonchd le varianti giustificate dalla
evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.



ART. 15
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La D.L. potrir procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove

I'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sard assegnato un termine perentorio,
scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal
caso, inoltre, I'appaltatore non potrd avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella
emissione dei certificati di pagamento.

ART. 16
SOSPENSIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. no50 del l8 aprile 2016
ai commi I e seguenti, d prevista la sospensione dei lavori nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto.

ART. 17

QUALITA PROVENIENZA E NORME DI ACCT,TTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture relativi ai lavori da eseguire dovranno, essere delle migliori qualitd esistenti in commercio,
conformi alle norme UNI, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli atti contrattuali.
Salvo diversa indicazione i materiali proverranno da quelle localit:i o fabbriche produtffici che la diua appaltatrice
riterrd di sua convenienza, purche, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ne sia riconosciuta I'idoneitd e la
risponden za ai requi siti richiesti.
La Ditta Appaltatrice d obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire nei laboratori di
produzione del prodotto o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal Direttore dei Lavori sui materiali
forniti.
I materiali non accettati dalla D.L., in quanto ad insindacabile giudizio ritenuti non idonei, saranno immediatamente
ritirati a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice.

ART. 18
DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto la pena di
decadenza, olffe i cinque giorni da quello dell'avvenimento.
Il compenso per quanto riguarda il danno alle opere, limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente
riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
Nessun compenso e dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o
delle persone delle quali esso d tenuto a rispondere.
Restano altresi a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nd regolarmente
inserite a libretto. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore, quando causati da precipitazioni, da
geli, o da mareggiate anche se di entitd eccezionale.

NORME E CONTRA TI

ART. 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.l08 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. no50 del l8 aprile 2016
fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 dello stesso Decreto, le stazioni appaltanti possono risolvere
un contratto durante il periodo di sua efficacia, se ricorrono una o piu delle condizioni previste ai commi 1 lettera a),b),
c) e d); comma 2lettere a) e b); commi 3,4,5,6,7,8 e 9 del citato articolo 108

ART.2O
RECESSO

Ai sensi dell'art.lO9 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correffivo al D.Lgs. no50 del 18 aprile 2016,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 nol 59,la
stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle
prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonche del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di
lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, olffe al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle
forniture non eseguite, nel rispetto dei commi2,3,4,5 e 6 dello stesso articolo.



ART.21
CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI -LEGGI, REGOLAMENTI E DEL

CAPITOLATO SPECIALE D)'APPALTO.
L'appalto e regolato, oltre che dalle norrne del presente C.S.A., dal Capitolato Generale, per quanto non sia in contrasto
con le norme in vigore al momento dell'appalto.
L'appaltatore s' intende anche obbligato all' osserv anza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero r:manati durante I'esecuzione dei lavori, relativi alle
assicurazioni degli operai conffo gli infortuni sul lavoro, I'invilliditd e la vecchiaia;

b) di tutte le leggi e norrne vigenti sulla prevenzione infortuni;
c) della normativa vigente relativa a:

- norrne tecniche relative alle tubazioni, D.M. 1211211985 con riferimento alla Legge 0210211974 n. 64;
d) delle norrne dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e

dell'E.N.P.I. (Ente Nazionale per gli Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed

impianti telefonici;
e) dovrd redigere e presentare il relativo piano sostitutivo di sicurezza P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in materia,

D.lgs. n. n.8112008 e smi.
Per quanto riguarda l'impiego di materiali per i quali non si abbiano norme ufficiali, I'appaltatore, su richiesta
dell'ufficio preposto, d tenuto all'osservanza delle norne che, pur avendo carafiere ufficiale, fossero raccomandate dai
competenti organi tecnici.
L'osservanza di tutte le norme prescritte s'intende estesa a futte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere

emanati durante I'esecuzione dei lavori e riguardano l'accettazione e I' impiego dei materiali da ricambio quanto altro
attinente ai lavori.

f) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche e ediliz:ie, e di tutte le altre norrne citate negli altri capitoli
del presente F.P.C.;

g) delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Seffembre 2011;
Inoltre:

h) ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. l255lU.L. del 2610811985.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori
dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti
nelle localitd e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei conffatti collettivi nazionali e provinciali relativi al

trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivitd e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi
nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
Il pagamento all'Appaltatore sari effettuato quando, pervenuti i certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato
accertato I'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.
Per eventuali sospensione o ritardo di pagamento I'Appaltatori: non pud opporre eccezione all'Amministrazione
appaltante, nd ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 22
MANUTENZIONE DELLE OPERE FTNO AL COLLAUDO O C.R.E.

Ai sensi del comma2 dell'art 102 del D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. no50 del 18 aprile 2016
i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica rCi conformitd per i servizi e forniture, per certificare
che I'oggeuo del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle attuazioni concordate in sede di
aggiudicazione o affi damento.
Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso decreto il certificato di
collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformith, nei c:asi espressamente individuati dal decreto di cui al
comma 8 possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e

per forniture e servizi dal Responsabile Unico del Procedimento, emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni oggetto dal contratto.
Ai sensi del comma 3 il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori salvo i casi
individuati dal comma 8.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.
Ai sensi del comma 4, all'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di collaudo prowisorio owero il
certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2"
comma del codice civile.
Ai sensi del comma 5, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le diffiormitd e i
vizi dell'opera, ancorchd riconoscibili, purch6 denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.
Ove I'lmpresa non provvedesse, nei termini prescritti dalla D.L., egli interventi richiesti, il relativo importo stimato a

insindacabile giudizio della D.L. in base ai prezzi lordi di contratto, sarir detratto dal primo certificato di acconto emesso

successivamente all'accertata inademp ienza dell'lmpresa.



Saranno altresi detratti dai successivi certificati di acconto e nella rata di saldo gli eventuali ulteriori oneri sostenuti
dall'Amministrazione nelle more di esecuzione dell'intervento in questione.

ART.23
PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCPLTNA NEI CANTIERI

L'appaltatore dovrd provvedere alla condoffa effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacitd e
adeguato, numericamente alle necessitdr.

L'appaltatore risponde dell'idoneitd dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto. Il personale
dovrd essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere I'allontanamento dai cantieri stessi per chiunque
degli addetti ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART.24
DIRETTORE TECNICO DELL'I\PPALTATORE

L'appaltatore d tenuto ad affidare la Direzione tecnica dei lavori ad un tecnico professionista abilitato e di competenza
professionale estesa ai lavori da dirigere, autorizzato ai sensi di legge (qualora I'appaltatore non ne abbia titolo) il quale
assumerd ogni responsabilitd civile e penale a tale carica e sard attotizzato a rappresentare l'lmpresa.

ART.25
MISURE COERCIT'IVE

L'Amministrazione d in diritto di adottare prowedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole
negligenza o contrawenga agli obblighi convenuti. In tal caso la D.L., stabilita la giusta causa si
sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.
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L'Impresa appaltahice eseguird i.lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente C.S.A.,
attenendosi altresi alle disposizioni impartite dalla D.L.; questo potri awalersi di procedure abbreviate iurevi mani,
fonogrammi e telegrammi, email, pec, tefefono) per trasmissione'e notifica di comunicazioni ,*i", quufi ordinativi di
lavoro. ordini di servizio e convocazioni, e potrd chiedere all'Impresa che tali lavori urgenti (manutenr-ione e ecc; anctre
nelle giornate festive ed in ore nottume.abbiano inizio con tempestiviti cosi come p1.*i.to auff;".t. e (consegna deilavo ) del presente C.S.A. senza che si dia diritto all'Appaltatore a maggiori compensi.
L'amministrazione si riserva la facolti di variare in diminuzione il numero delle docce a secondo delle esigenze della
stagione balneare, in tal caso l'impresa_avri diritto al conispettivo effettivamente contaUifz"t", ,"r"f,e 

"l 
personale e

ai mezzi a tal fine necessari, in tal caso I'appaltatore non pod vantare altra pretesa
Qualora venissero eseguite delle opere, apprestate delle fimiture e<t impiantii di materiali non conformi alle prescrizioni
suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione, l'Appaltatore, a richiesta dell,Amministrazione, douJ pro""a"r" ulcompleto adeguamento, ricorrendo all'occorrenza anche aila demoiizione delle opere ed alla sostituzione Jelle fomiture
e dei materiali a sua cura e spesa.
Nel caso in cui lAppaltatore si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi I'Amministraz ione, poffi
procedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori e alla scissione del contratto in danno all,eppaltatore stesso.
Si rinvia comunque per tutti i 

"^i .11-P.teg. I 56 del 19 aprile 2017 correttivo al o.l-gs. n.so dei tt aprite zoto
, al Decreto Ministero LL.PP. l9l04/?000.n. 145 (per le parti non abrogate) e al D.p.R. n.2-07 del 5 ottobre 2010 per leparti ancora applicabili recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del 12/i7/2ol I n. 12 per le pani rimaste in ,igore.
so-no altresi a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perchd anche di essi si c tenuto contonella formazione dei prezzi:
l) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese diregishazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla
consegna al collaudo);
2) le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) e che la D.L. ed il couaudatore
riterranno opportuno a loro insindacabile giudizio, compiesi la fornitura della manodopera, a"i ."Li 

" 
ai quanto altro

necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresil,esecuzione degli eventuati ripiistini;
3) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l,esecuzionJ dei lavori; '
4) la fomitura di tutti i necessaxi attrezzi, strumenti e pirsonale esperto per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi
alle operazioni di consegna, verifica, contabilitd e collaudo dei lavori;
5) la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere;
6) Ia consegna e I'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
7) la manutenzione delle opere fino al collaudo;
8) la riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei
rinterri, alle prowiste, agli attezzi ed a tutte le opere prowisionali;
9) I'accettazione del libero accesso_, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali, delpersonale di sorveglianza o di Direzione per re prove ed i controlli previsti dar presente c.i.A;l0) tutte le opere di cantieramento con relativi allacciamenii e quelle prowisionali necessarie, complete diilluminazione per il lavoro nottumo, in regola con le norme ENPI e le vigenti leggi in materia ;i pievenzione oegtiinfortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere;



1l) i prowedimenti necessari per segnalare opportrmamente i lavori in corso siano essi all'interno del perimetro urbano
che all'esterno ed a consentire il regolare transito pedonale e veicolare, compresi gli impianti di segnalazione luminosa e
non, secondo le norme di legge e del codice della strada, adottati in modo da arrecare il minore intralcio possibile
nell'area interessata ai lavori;
12) l'esecuzione di fotog'afie delle opere nel corso dei lavori secondo le modalita ed il numero stabilito dalla D.L.;
13) le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario ed
ausiliario all'espletamento dei lavori come I'occupazione di suolo pubblico, prowisoria intemrzione di servizi, hasporti
speciali, ecc., nonch€ le eventuali indenniti di occupazione temporanea;
14) le richieste di risficimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non
correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;
l5) la protezione e la custodia degli impianti di proprietd dell'Amministrazione o di alai Enti, interessati durante
l'esecuzione dei lavori' Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Appaltatore dard immediato awiso scritto all,U.T.C.
e non potni procedere alle riparazioni s er,za attoizzaziote;
l6) Come previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 56 del l9 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 50/2016, I'esecutore
dei lavori d obbligato a costituire e consegnare alla stazione uppiltante prima della 

"orr"gn-u 
d"i lavori anche una

polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggia'mento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell,esecriz]one dei lavori. Il bando di
gara prevede che I'impodo della somma assicurata corrisponde all'importo del contatto stesso qualora non sussistono
motivate particolari circostanze che impongono un importo da assicuiare superiore. La polizza ieve inoltre assicurare
la stazione appaltante contro la responsabilita civile pir danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui
massimale d pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorri dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data diemissione del certificato di collaudo prowisorio o del certificato di regolare 

"r..uiion" 
o comunque aecorsi aodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
17) I'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;
I E) la fornitura di loczli alfiezzzti e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della D.L. per le attivita diufficio e per visite, sopralluoghi, controlli, ecc.;
19) le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;
20) I'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;2l; le dichiarazioni di conformitd degli impianti;
22) gli eventuali collaudi previsti dalle norme vigenti;
23) la fornitura, se richiesta, di campioni dei matiriali da fornire;
24) dovrd redigere e presentare il relativo piano sostitutivo di sicurezza p.s.S. ai sensi delle vigenti leggi in materia,D.Lgs. n. 8l/2008 s.m.i.;

ART 27

per quanto non espressamente previsto.", ,.".""il?l#rl#i"o#1"o" or ooralto si rinvia:o al D.lgs. n. 56 del l9 aprile 2017 correttivo al D.Lgr. ni50 d.l l g aprile 2016;o al D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora applicabiti;o al D. Lgs. n.8l del 9 aprile 200g come modificqto dal O. tgr r. 106 del j Agosto 2009. al D. Lgs n. 106 del3 Agosto 2009
o alla L.R. n. t2 del t2/07/20fi

' al vigente regolamento comunale per la fomitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione ccn. 135 del 06/10/2010 per quanto qncora compatibile

TUTELA DATI PERSoNALI - Affi,l',,,o oRT. 13 D.LGS. N. I96uOO3Ai sensi della D Lgs"vo 19612003' si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggenogj.*I*tl!g,da partedel Dirigente della Direzione "ncoroglu'e ruteta del patrimonio Ambientale,'del comrme divittoria, nell'ambito delle norme vigenti. esclusivamente per li firuiia 
"orn"r." 

alla gara e per l,eventuale successivastipula e gestione dei contratti.
ln particolare, ai sensi e per gli effetti dell,art.l3, c.1, del D.Lgs.. 30 giugno 2003, n.196, si informa che:

' la richiesta di dati i' finalizzata alla verifica della su-ssistenia dei requisiti necessari p.i iu pu.t".lp-ior" u1uprocedura in oggetto;
o il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso cbe l'interessato deve rendere le dichiarazioni e ladocumentazione richieste;
o la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla. partecipazione alla presente procedura concorsualej

i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
I ) il personate dell'ente implicato nel procedimento;
2) gli eventuali partecipanri alla proceiura di eara:3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della-legge 7 agosto 1990, n.241;



4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art.7 del D.Lgs.. n.1962003;

ART.29
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnic4 amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione e/o risoluzione
contrattuale, sard devoluta al Foro competente di Ragusa previo tentativo di conciliazione previo tentatiyo di- conciliazione o accordo bonario per lavori previsto all'art.205 del D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017 conettivo al D.Lgs.

. 
n'50 del l8 aprile 2016.


