



CITTA' DI VITTORIA
UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE
"PROGETTAZIONE E GESTIONE APPALTI LL.PP ED APPALTI"

Verbale per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola Materna "B. Buozzi."

CIG 6351517DA0 - CUP D54H15000780001

L'anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 9.00 nella Sede dell'Unita' di Progetto Intersectoriale "Gestione Appalti", Via Cacciatori delle Alpi n.432

PREMESSO

- Che con delibera di G.C. n. 140 del 31/03/2015 è stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo dei "Lavori di Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità' e sicurezza delle strutture per la scuola dell'infanzia "B. Buozzi" a Vittoria, redatto dall'UTC Direzione LL.PP.ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, validato dal RUP Geom. S. Filetti in data 30/03/2015 ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e approvato in linea tecnica in data 31/03/2015 ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. n. 12/2011 dell'importo complessivo di € 799.991,73 di cui € 405.508,76 per lavori a base d'asta, € 18.076,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, €202.561,32 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 173.844,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Che il suddetto progetto è stato inserito nel Piano annuale 2015 di Edilizia Scolastica predisposto dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, comunicato a questa S.A. con nota prot. n. 2490/Gab del 08/06/2015 con la quale tra l'altro vengono autorizzati i beneficiari ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi.
- Che con Determina del Dirigente n. 1757 del 03/08/2015 è stato disposto di indire procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm. ii e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara di cui all'art. 82 e dell'art.86 dello stesso Decreto, come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale N.12 del 12 Luglio 2011, e dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.13 del 31 Gennaio 2012, e con le modifiche apportate dalla legge n.98 del 9 Agosto 2013 e dalla L.R. n. 14. del 10 luglio 2015 pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 17 luglio 2015 (recante "Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12"), da determinarsi mediante ribasso sull'importo a base d'asta da applicare all'importo a corpo posto a base di gara.
- che al bando di gara della procedura aperta, dei sopracitati lavori, è stata data pubblicità ai sensi dell'art.122 comma 5° del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (GURI, sito internet dell'Ente, Albo Pretorio dell'Ente, sito informatico del Ministero delle infrastrutture nonché per

estratto, sul quotidiano nazionale Il Giornale e sul quotidiano a diffusione locale Quotidiano di Sicilia)

- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria entro le ore ore 12.00 del 07/09/2015.
- che la data per l'espletamento della gara è stata fissata per le ore 9,00 del 10/09/2015.
- che con Avviso del 8/09/2015, pubblicato sul sito internet dell'Ente, l'inizio delle operazioni di gara è stato rinviato a data da destinarsi;
- che con Avviso del 19/10/2015, pubblicato sul sito internet dell'Ente, la data per l'espletamento della gara è stata fissata per le ore 9.00 del 23/10/2015.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Dirigente dell'Unità di Progetto Intersettoriale "Gestione Appalti", Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Gandolfo Filomena, nella qualità di testimone, e della Sig.ra Leonardi Anna quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara e constata e fa constatare che entro le ore 12.00 del 07/09/2015, sono pervenuti n.276 (duecentosettantasei) plichi sigillati delle sotto elencate imprese;

Progr.	Impresa	Sede	Protocollo
1	PROGEMIR S.r.l.	Messina (Messina)	25659 del 20/08/2015
2	SO.P.A.S. S.r.l.	Floridia (Siracusa)	26083 del 27/08/2015
3	SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele	Maletto (Catania)	26164 del 28/08/2015
4	FG Costruzioni e Restauri S.r.l.	Canicatti (Agrigento)	26237 del 31/08/2015
5	GUARNERI SRL	San Cataldo (Caltanissetta)	26421 del 01/09/2015
6	S.I.E.E.M. Srl	Maletto (Catania)	26459 del 01/09/2015
7	URANIA COSTRUZIONI S.r.l.	Messina (Messina)	26565 del 02/09/2015
8	TERRITO GIUSEPPE	Mussomeli (Caltanissetta)	26569 del 02/09/2015
9	QUINTALVI S.R.L.	Capizzi	26571 del

		(Messina)	02/09/2015
10	E.T.C. Ediltecnica Costruzioni S.r.l.	San Cataldo (Caltanissetta)	26574 del 02/09/2015
11	ELAV GROUP ARTIGIANA S.r.l.	Floridia (Siracusa)	26578 del 02/09/2015
12	C.&G. COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO	Agrigento (Agrigento)	26582 del 02/09/2015
13	EDIL RESTAURI S.r.l.	Paternò (Catania)	26620 del 02/09/2015
14	LESIF Società Cooperativa	Mazara del Vallo (Trapani)	26624 del 02/09/2015
15	A.T.I. (capogruppo: RA ELETTROSISTEMI SRL)/ <i>Consorzio stabile AGORAA S.r.l. (Mandante)</i>	Aci Castello (Catania)	26625 del 02/09/2015
16	GMP Costruzioni s.r.l.	Gela (Caltanissetta)	26661 del 02/09/2015
17	Geom. Marcello LEONE	Modica (Ragusa)	26682 del 03/09/2015
18	MGM Costruzioni S.r.l.	Vittoria (Ragusa)	26685 del 03/09/2015
19	MA.CO di MANTIO Giuseppe & C. S.a.s.	Mussomeli (Caltanissetta)	26693 del 03/09/2015
20	LASAGNA Vincenzo s.r.l.	Modica (Ragusa)	26696 del 03/09/2015
21	Impresa Costruzioni San Francesco s.r.l.	Mussomeli (Caltanissetta)	26700 del 03/09/2015
22	INGEGNERIA e COSTRUZIONI S.r.l.	Messina (Messina)	26702 del 03/09/2015
23	IMPRESA JURYLEPPE S.R.L.	Agrigento (Agrigento)	26704 del 03/09/2015
24	VALENZA Costruzioni S.r.l.	Mussomeli (Caltanissetta)	26706 del 03/09/2015
25	A.T.I. (capogruppo: AMATO Mario)/ <i>DI.FIL. S.r.l.</i>	Chiaramonte Gulfi (Ragusa)	26707 del 03/09/2015

	(Mandante)		
26	A.T.I. (capogruppo: SAN PIO APPALTI S.R.L.)/ CHINA COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)	Caltanissetta (Caltanissetta)	26708 del 03/09/2015
27	EDIL GARA S.R.L.	Palermo (Palermo)	26710 del 03/09/2015
28	LACINIA Costruzioni s.r.l.	Agrigento (Agrigento)	26712 del 03/09/2015
29	DIVITA PAOLO srlUnip	Ragusa (Ragusa)	26714 del 03/09/2015
30	DEL SOLE SOCIETA' COOPEATIVA	Agrigento (Agrigento)	26715 del 03/09/2015
31	ICM impresa Costruzioni Moderne s.r.l.	Agrigento (Agrigento)	26716 del 03/09/2015
32	Impresa Bellanca srl	Mussomeli (Caltanissetta)	26717 del 03/09/2015
33	EDILGROUP	Ragusa (Ragusa)	26718 del 03/09/2015
34	EDILV S.r.l.	Modica (Ragusa)	26719 del 03/09/2015
35	ISOR COSTRUZIONI S.r.l.	Favara (Agrigento)	26722 del 03/09/2015
36	D.M. Costruzioni S.r.l.	Favara (Agrigento)	26723 del 03/09/2015
37	G.G.C. S.r.l. Semplificata	Favara (Agrigento)	26724 del 03/09/2015
38	PERRONE Costruzioni S.r.l.	Castelvetrano (Trapani)	26726 del 03/09/2015
39	AZZURRA Costruzioni S.r.l.	Agrigento (Agrigento)	26727 del 03/09/2015
40	MEDIL Costruzioni S.r.l.	Sciaccia (Agrigento)	26728 del 03/09/2015
41	DUE ESSE Costruzioni S.r.l.	Bagheria (Palermo)	26729 del 03/09/2015

42	CO.MAT. Società Coop.	Agrigento (Agrigento)	26730 del 03/09/2015
43	S.C.F. Costruzioni s.r.l.	Aragona (Agrigento)	26731 del 03/09/2015
44	IMPRESA EDILZETA S.p.A.	Modica (Ragusa)	26737 del 03/09/2015
45	CIOTTA Cosimo	Ravanusa (Agrigento)	26777 del 03/09/2015
46	RIGGI Giuseppe	San Cataldo (Caltanissetta)	26778 del 03/09/2015
47	ICOGEN S.r.l.	Vittoria (Ragusa)	26793 del 03/09/2015
48	TIFINVEST S.r.l.	Camporotondo Etneo (Catania)	26836 del 03/09/2015
49	AIRCOM S.r.l.	Aragona (Agrigento)	26839 del 03/09/2015
50	Vincenzo POIDOMANI	Modica (Ragusa)	26880 del 04/09/2015
51	SCANCARELLO Gaetano	Palermo (Palermo)	26891 del 04/09/2015
52	RI.CO. S.r.l.	Maniace (Catania)	26907 del 04/09/2015
53	CSI GROUP S.r.l.	Agrigento (Agrigento)	26912 del 04/09/2015
54	A.T.I. (capogruppo: VULLO Salvatore)/ APPALTI di Vincenzo TINAGLIA & C. S.a.s. (Mandante)	Favara (Agrigento)	26915 del 04/09/2015
55	Impresa edile F.LLI MICCIULLA S.n.c.	Sant'Agata di Militello (Messina)	26935 del 04/09/2015
56	RE.CO.IM. S.r.l.	Terme Vigliatore (Messina)	26936 del 04/09/2015
57	FASTEN S.r.l.	Caltanissetta (Caltanissetta)	26938 del 04/09/2015

58	ANGELICO Mario Costruzioni S.r.l.	Ispica (Ragusa)	26942 del 04/09/2015
59	GERRATANA Gaetano s.n.c.	Modica (Ragusa)	26945 del 04/09/2015
60	ZAB Costruzioni s.r.l.	Favara (Agrigento)	26946 del 04/09/2015
61	A.T.I. (capogruppo: TE.CA. Costruzioni s.r.l.)/ <i>Costruzioni Maria S.S. dei Miracoli di Territo Silvio C. S.a.s. (Mandante)</i>	Mussomeli (Caltanissetta)	26948 del 04/09/2015
62	IMPRETECH S.r.l.	Aragona (Agrigento)	26949 del 04/09/2015
63	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM S.r.l.	Misterbianco (Catania)	26951 del 04/09/2015
64	C.M.C. S.r.l.	Mussomeli (Caltanissetta)	26952 del 04/09/2015
65	M.R. COSTRUZIONI S.r.l.	Mussomeli (Caltanissetta)	26953 del 04/09/2015
66	HOUSE SERVICE S.a.s. di Marchese Sergio & C.	Alcamo (Trapani)	26954 del 04/09/2015
67	P.M. Costruzioni S.r.l. (socio unico)	Mussomeli (Caltanissetta)	26955 del 04/09/2015
68	CINQUEMANI Leonardo	Partinico (Palermo)	26956 del 04/09/2015
69	MI.CO. S.r.l.	Mussomeli (Caltanissetta)	26957 del 04/09/2015
70	DAL.MA. S.r.l.	Bagheria (Palermo)	26958 del 04/09/2015
71	COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario	Giardinello (Palermo)	26959 del 04/09/2015
72	GI.ELLE.ESSE S.r.l.	Agrigento (Agrigento)	26960 del 04/09/2015
73	D'ALBERTI Costruzioni s.a.s. di D'Alberti Franceso & C.	Mazara del Vallo (Trapani)	26962 del 04/09/2015

74	MIREDIL S.r.l.	Trappeto (Palermo)	26963 del 04/09/2015
75	TEK Infrastrutture s.r.l.	San Cipirello (Palermo)	26964 del 04/09/2015
76	AN.CO. S.r.l.	Mussomeli (Caltanissetta)	26965 del 04/09/2015
77	B.O.N.O. Costruzioni S.r.l.	Montelepre (Palermo)	26966 del 04/09/2015
78	NEW COMPANY S.r.l.	San Cipirello (Palermo)	26967 del 04/09/2015
79	LA PIANA Giuseppe	Mussomeli (Caltanissetta)	26968 del 04/09/2015
80	CEPIE ENERGY PROJECT	Giardinello (Palermo)	26969 del 04/09/2015
81	CO.GI.PA. S.r.l.	Camporeale (Palermo)	26971 del 04/09/2015
82	Geom. Basilio BUZZANCA	Patti (Messina)	26972 del 04/09/2015
83	I.CO.SER. S.r.l.	Gangi (Palermo)	26973 del 04/09/2015
84	SALAFIA GIOVANNI	Chiaromonte Gulfi (Ragusa)	26974 del 04/09/2015
85	LA FENICE soc.coop.	Palermo (Palermo)	26975 del 04/09/2015
86	CO.ANT. S.r.l.	Mussomeli (Caltanissetta)	26976 del 04/09/2015
87	LA GARDENIA Costruzioni Soc. Coop.	Mussomeli (Caltanissetta)	26977 del 04/09/2015
88	BELLINO Costruzioni S.r.l.	Cammarata (Agrigento)	26978 del 04/09/2015
89	LOVERAL S.r.l. Società Unipersonale	Patti (Messina)	26979 del 04/09/2015
90	GIANFURCARO S.r.l.	Ravanusa (Agrigento)	26980 del 04/09/2015

91	S.V. Costruzioni s.r.l.	Messina (Messina)	26981 del 04/09/2015
92	A.T.I. (capogruppo: GEO PLANTS S.r.l.)/ <i>EDILROAD s.r.l. (Mandante)</i>	Agrigento (Agrigento)	26982 del 04/09/2015
93	T.C. TECNO GROUP S.r.l.	Palermo (Palermo)	26984 del 04/09/2015
94	IMPRESALV S.r.l.	Favara (Agrigento)	26985 del 04/09/2015
95	CONSTRUCTA PLUS di Tornatore Pietro & C. S.n.c.	Bagheria (Palermo)	26986 del 04/09/2015
96	A.T.I. (capogruppo: A.C. ANSELMO Costruzioni di Anselmo Sergio)/ <i>DI GIORGI S.r.l. (Mandante)</i>	Alcamo (Trapani)	26987 del 04/09/2015
97	Costruzioni GIARDINA Fortunato & figli s.r.l.	Canicatti (Agrigento)	26988 del 04/09/2015
98	2G Costruzioni s.r.l.	Messina (Messina)	26989 del 04/09/2015
99	ATHENA RESTAURI S.r.l.	Favara (Agrigento)	26990 del 04/09/2015
100	GIAMBRONE Francesco	Cammarata (Agrigento)	26991 del 04/09/2015
101	M.C. Militellocostruzioni s.r.l.	Santa Elisabetta (Agrigento)	26992 del 04/09/2015
102	A.T.I. (capogruppo: PROGRESSO GROUP S.r.l.)/ <i>Consorzio Stabile ALVEARE GROUP (Mandante)</i>	Favara (Agrigento)	26993 del 04/09/2015
103	CANTIERI EDILI S.r.l.	Favara (Agrigento)	26994 del 04/09/2015
104	L.C. Costruzioni S.r.l.	Favara (Agrigento)	26995 del 04/09/2015
105	GEOTEK s.r.l.	Agrigento (Agrigento)	26996 del 04/09/2015
106	CASTELCO Soc.Coop:	Casteltermini	26997 del

		(Agrigento)	04/09/2015
107	CRAPARO COSTRUZIONI S.r.l.	Sciacca (Agrigento)	26998 del 04/09/2015
108	DI NICA Costruzioni s.r.l.	Agrigento (Agrigento)	26999 del 04/09/2015
109	COSMAK S.r.l. Società unipersonale	San Piero Patti (Messina)	27000 del 04/09/2015
110	EDILE VNA Soc. Coop.	Raffadali (Agrigento)	27001 del 04/09/2015
111	UNISCAR S.r.l.	Agrigento (Agrigento)	27002 del 04/09/2015
112	GREEN BUILDING S.r.l.	Trento (Trento)	27003 del 04/09/2015
113	C.O.M.E.D. S.r.l.	Bisacquino (Palermo)	27004 del 04/09/2015
114	Impresa VA.SS. S.r.l.	Licata (Agrigento)	27005 del 04/09/2015
115	Impresa RERA Costruzioni S.r.l.	Palermo (Palermo)	27006 del 04/09/2015
116	COCO S.r.l.	Paternò (Catania)	27007 del 04/09/2015
117	BREDIL S.r.l.	Favara (Agrigento)	27010 del 04/09/2015
118	SARO COSTRUZIONI S.r.l.	Pietraperzia (Enna)	27011 del 04/09/2015
119	GIUDICE Costruzioni & Servizi S.r.l.	Gela (Caltanissetta)	27013 del 04/09/2015
120	FAPA S.r.l. Costruzioni Generali	Montoro Inferiore (Avellino)	27014 del 04/09/2015
121	CO.VIR. S.r.l.	Cesarò (Messina)	27015 del 04/09/2015
122	PALAZZOLO Costruzioni s.r.l.	Partinico (Palermo)	27016 del 04/09/2015
123	S.B.S. costruzioni S.r.l.	Paternò	27017 del

		(Catania)	04/09/2015
124	A.T.I. (capogruppo: OCCHIPINTI Angelo S.r.l.)/ OCCHIPINTI Geom. Pietro (Mandante)	Modica (Ragusa)	27018 del 04/09/2015 Integrazione documentale 27195 del 07/09/2015
125	EUROSERVIZI S.r.l.	Partinico (Palermo)	27019 del 04/09/2015
126	GEMA Costruzioni Soc.coop	San Cataldo (Caltanissetta)	27020 del 04/09/2015
127	In Avvalimento BECAM Costruzioni s.r.l./ S.I.T.E.C. S.r.l. (ausiliaria)	Sant'Agata di Militello (Messina)	27021 del 04/09/2015
128	S.T.E.C. Costruzioni S.r.l. soc. unipersonale	Paternò (Catania)	27022 del 04/09/2015
129	CANTIERI RIUNITI S.r.l.	Catania (Catania)	27023 del 04/09/2015
130	Impresa Costruzioni di ANZALONE Luigi & C. s.r.l.	San Cataldo (Caltanissetta)	27024 del 04/09/2015
131	EMMA Lavori coop s.c.a.r.l.	Caltanissetta (Caltanissetta)	27025 del 04/09/2015
132	FERRARA S.r.l.	Giardini-Naxos (Messina)	27026 del 04/09/2015
133	In avvalimento DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare DI GIORGI/ A.G.R. S.r.l. (ausiliaria)	Calatafimi- Segesta (Trapani)	27027 del 04/09/2015
134	CIEFFE Costruzioni s.r.l.	Ragusa (Ragusa)	27028 del 04/09/2015
135	A.T.I. (capogruppo: COENDO S.r.l.) /C.S. Costruzioni S.r.l. (Mandante)	Mussomeli (Caltanissetta)	27029 del 04/09/2015
136	S.I.P.L.A. S.r.l.	Catania (Catania)	27030 del 04/09/2015

137	N. & C. Costruzioni S.r.l.s.	Mussomeli (Caltanissetta)	27031 del 04/09/2015
138	COGESI S.r.l.	Siracusa (Siracusa)	27032 del 04/09/2015
139	C.R.O.S. Edilizia di Orifici Signorino	Paternò (Catania)	27033 del 04/09/2015
140	CALTAGIRONE Mario Ugo Giovanni	Mussomeli (Caltanissetta)	27034 del 04/09/2015
141	T.C. TECNOTEAM COSTRUZIONI S.r.l.	Paternò (Catania)	27035 del 04/09/2015
142	A.T.I. (capogruppo: TERLATO Giovanni)/ ITALCANTIERI S.r.l.s. (Mandante)	Chiaromonte Gulfi (Ragusa)	27036 del 04/09/2015
143	EdilTec s.r.l.	Mussomeli (Caltanissetta)	27037 del 04/09/2015
144	SAGEDIL S.r.l.	Agrigento (Agrigento)	27038 del 04/09/2015
145	CO.GE.TRO. S.r.l.	Caltanissetta (Caltanissetta)	27039 del 04/09/2015
146	EVER Green s.r.l.	Messina (Messina)	27040 del 04/09/2015
147	PRO.GE.CO. S.r.l.	Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	27043 del 04/09/2015
148	A.T.I. (capogruppo: PASCAL Costruzioni s.r.l.)/ NATISONE LAVORI S.r.l. (Mandante)	Licata (Agrigento)	27045 del 04/09/2015
149	L.C. di LEANZA Alfio	Paternò (Catania)	27047 del 04/09/2015
150	Geom. PUMA Lorenzo	Favara (Agrigento)	27048 del 04/09/2015
151	B.C. Impianti S.r.l. (Unipersonale)	Gela (Caltanissetta)	27049 del 04/09/2015
152	M.E.CO.IN. S.r.l.	Milazzo (Messina)	27050 del 04/09/2015

153	PINTO VRACA S.r.l.	Patti (Messina)	27051 del 04/09/2015
154	DI MARIA Costruzioni S.r.l.	Santa Venerina (Catania)	27052 del 04/09/2015
155	TECNO COSTRUZIONI S.r.l.	Gangi (Palermo)	27054 del 04/09/2015
156	In avvalimento FALCO Costruzioni S.r.l./R.M. EDILIZIA S.r.l. Unipersonale (ausiliaria)	Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)	27055 del 04/09/2015
157	C.S. COSTRUZIONI S.r.l.	Santa Venerina (Catania)	27056 del 04/09/2015
158	S.F. Costruzioni s.r.l.	Bronte (Catania)	27057 del 04/09/2015
159	DEMETRA LAVORI S.r.l.	Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)	27058 del 04/09/2015
160	Salvo MANGANO Costruzioni S.r.l.	Giarre (Catania)	27059 del 04/09/2015
161	C.G.C. S.r.l.	San Gregorio di Catania (Catania)	27060 del 04/09/2015
162	B.C.S. Costruzioni s.r.l.	Mistretta (Messina)	27061 del 04/09/2015
163	PELORITANA APPALTI S.r.l.	Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	27062 del 04/09/2015
164	COGISA S.r.l.	Riposto (Catania)	27063 del 04/09/2015
165	R3 Costruzioni S.r.l.	Acireale (Catania)	27064 del 04/09/2015
166	GEODESIA S.r.l.	Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)	27065 del 04/09/2015
167	GRILLO INFRASTRUTTURE	Rometta (Messina)	27066 del 04/09/2015
168	CAPOBIANCO Giuseppe	Palma di	27067 del

		Montechiaro (Agrigento)	04/09/2015
169	IPSALE S.r.l.	Leonforte (Enna)	27068 del 04/09/2015
170	NUOVA TECNOPOLIS S.r.l.	Rometta (Messina)	27069 del 04/09/2015
171	S.C.A. Unipersonale S.r.l.	Messina (Messina)	27070 del 04/09/2015
172	CAVALLI Salvatore	Milo (Catania)	27072 del 04/09/2015
173	EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. Unipersonale	Santa Venerina (Catania)	27073 del 04/09/2015
174	CRF.F S.r.l.	Bronte (Catania)	27074 del 04/09/2015
175	IMPREFER S.r.l.	Linguaglossa (Catania)	27075 del 04/09/2015
176	NUOVAEDIL di RIZZO Giuseppe	Saponara (Messina)	27078 del 04/09/2015
177	Gruppo EUROSERVIZI Soc.Coop.	Acireale (Catania)	27080 del 04/09/2015
178	ROMA S.r.l.	Catania (Catania)	27081 del 04/09/2015
179	SPAMPINATO GROUP S.r.l.	Paternò (Catania)	27082 del 04/09/2015
180	GE.CO.IM. S.r.l.	Misterbianco (Catania)	27083 del 04/09/2015
181	SEGIPA S.r.l.	Mistretta (Messina)	27084 del 04/09/2015
182	EDILGECOS S.r.l.	Adrano (Catania)	27085 del 04/09/2015
183	TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	Catania (Catania)	27086 del 04/09/2015
184	BE.I.CO. S.R.L.	Catania (Catania)	27088 del 04/09/2015

185	S.A.E. S.r.l. Società Appalti Edili	Aci Sant'Antonio (Catania)	27089 del 04/09/2015
186	COSPIN S.r.l. Unipersonale	Catania (Catania)	27090 del 04/09/2015
187	BETEL COSTRUZIONI SRL	Belpasso (Catania)	27091 del 04/09/2015
188	Demo 2000 S.r.l.	Riposto (Catania)	27092 del 04/09/2015
189	CASTROVINCI Costruzioni S.r.l.	Brolo (Messina)	27093 del 04/09/2015
190	MA.GI. S.r.l.	Trecastagni (Catania)	27095 del 04/09/2015
191	CE.ME.A. S.r.l.	Catania (Catania)	27096 del 04/09/2015
192	TAGHER s.r.l.	Gela (Caltanissetta)	27097 del 04/09/2015
193	CAR Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.	Rimini (Rimini)	27098 del 04/09/2015
194	C.G. Costruzioni S.r.l.	Chiaramonte Gulfi (Ragusa)	27099 del 04/09/2015
195	AMATO Costruzioni s.r.l.	Alcamo (Trapani)	27101 del 04/09/2015
196	In Avvalimento GEOSONDA Costruzioni S.r.l./GEA s.r.l. (ausiliaria)	Raffadali (Agrigento)	27102 del 04/09/2015
197	F.A.E. Costruzioni s.r.l.	Mazzarino (Caltanissetta)	27103 del 04/09/2015
198	AGOSTARO Rosario	San Giuseppe Jato (Palermo)	27104 del 04/09/2015
199	LAVORI GENERALI S.r.l.	Gela (Caltanissetta)	27105 del 04/09/2015
200	N.C. Costruzioni di Candela Nicolò S.r.l.		27106 del 04/09/2015
201	ZA.RA. S.r.l.	Agrigento (Agrigento)	27107 del 04/09/2015

202	A.T.I. (capogruppo: Costruzioni RIZZA S.r.l.)/ <i>GREEN E HOUSE S.r.l. (Mandante)</i>	Caltanissetta (Caltanissetta)	27122 del 07/09/2015
203	OMEGABUILD S.r.l.	Palazzolo Acreide (Siracusa)	27123 del 07/09/2015
204	L.P. Costruzioni di LEONE V. & C. s.a.s.	Modica (Ragusa)	27124 del 07/09/2015
205	A.T.I. (capogruppo: MUNEGLIA Salvatore)/ <i>GURRIERI Vito (Mandante)</i>	Vittoria (Ragusa)	27125 del 07/09/2015
206	ESSE A ERRE Costruzioni di Spata Alessandro	Comiso (Ragusa)	27126 del 07/09/2015
207	SADDEMI Costruzioni s.r.l.	Enna (Enna)	27127 del 07/09/2015
208	A.T.I. (capogruppo: CAPIZZELLO Emanuele s.r.l. (Unipersonale)/ <i>CAPIZZELLO Antonio s.r.l. Unipersonale (Mandante)</i>	Gela (Caltanissetta)	27131 del 07/09/2015
209	COSIAM S.r.l.	Gela (Caltanissetta)	27133 del 07/09/2015
210	COSEDIL S.a.s.	Siracusa (Siracusa)	27134 del 07/09/2015
211	AVOLA Salvador	Modica (Ragusa)	27135 del 07/09/2015
212	AVOLA Giovanni	Modica (Ragusa)	27136 del 07/09/2015
213	A.T.I. (capogruppo: Restart S:r.l.)/ <i>Impresa Edile Geom. Alecci Giuseppe (Mandante)</i>	Modica (Ragusa)	27137 del 07/09/2015
214	AGOSTA Costruzioni S.r.l.	Modica (Ragusa)	27139 del 07/09/2015
215	DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto	Vittoria (Ragusa)	27142 del 07/09/2015
216	In avvalimento MGF STRUTTURE SRL/MGC	Vittoria (Ragusa)	27149 del 07/09/2015

	s.r.l. (ausiliaria)		
217	PATRIARCA Geom. Salvatore	Comiso (Ragusa)	27151 del 07/09/2015
218	OPERA APPALTI s.r.l.	Torregrotta (Messina)	27154 del 07/09/2015
219	In Avvalimento Gruppo Venere s.r.l./ <i>Impresa ausiliaria FILIPELLI ROSARIO</i>	Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)	27155 del 07/09/2015
220	FANARA COSTRUZIONI S.R.L.	Favara (Agrigento)	27157 del 07/09/2015
221	IMPRESA CASSARA' SRL	Alcamo (Trapani)	27158 del 07/09/2015
222	Impresa COCI Antonino	Sinagra (Messina)	27159 del 07/09/2015
223	Catalano Michele S.r.l.		27160 del 07/09/2015
224	I.CO.GE.M S.r.l.	Bronte (Catania)	27161 del 07/09/2015
225	CALFIL Costruzioni s.r.l.	Acireale (Catania)	27162 del 07/09/2015
226	MUDANO' SRLS a socio unico	Floridia (Siracusa)	27164 del 07/09/2015
227	Grasso Costruzione Generali s.r.l.	Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)	27166 del 07/09/2015
228	AEMME S.r.l.	Favara (Agrigento)	27167 del 06/09/2015
229	GI.SAL. S.r.l. - U.S.	Floridia (Siracusa)	27168 del 07/09/2015
230	EDILCAP SRL	Maletto (Catania)	27169 del 07/09/2015
231	FIGECO SRL	Giarre (Catania)	27170 del 07/09/2015
232	IMPREFAR S.R.L.	Agrigento (Agrigento)	27171 del 07/09/2015

233	MA.GE.CO. SRL	Catania (Catania)	27172 del 07/09/2015
234	Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l	Gioiosa Marea (Messina)	27173 del 07/09/2015
235	PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L.	Partinico (Palermo)	27174 del 07/09/2015
236	PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO	Partanna (Trapani)	27175 del 07/09/2015
237	In Avvalimento PACO Costruzioni di BONVISSUTO Gaetano/ <i>Consorzio Stabile APPALTITALIA (ausiliaria)</i>	Licata (Agrigento)	27177 del 07/09/2015
238	CALI' Antonio s.r.l.	Serradifalco (Caltanissetta)	27178 del 07/09/2015
239	ZEUS COSTRUZIONI SRL	Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)	27179 del 07/09/2015
240	CONES S.r.l.	Licata (Agrigento)	27181 del 07/09/2015
241	Geom. CASSISI Ignazio Fabrizio	Gela (Caltanissetta)	27183 del 07/09/2015
242	ICAM S.r.l.	Favara (Agrigento)	27184 del 07/09/2015
243	PAM srl	Grotte (Agrigento)	27185 del 07/09/2015
244	MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI di Migliore Davide & C. s.a.s.	Serradifalco (Caltanissetta)	27186 del 07/09/2015
245	In Avvalimento SATIPELL S.r.l. uni personale/ Sala Giuseppe s.r.l. (ausiliaria)	Favara (Agrigento)	27187 del 07/09/2015
246	NUOVI LAVORI S.a.s.	Casteltermini (Agrigento)	27188 del 07/09/2015
247	In Avvalimento DIVA S.r.l./ <i>FILIPPELLI</i>	Vallelunga Pratameno	27190 del 07/09/2015

	<i>COSTRUZIONI s.r.l.</i> (ausiliaria)	(Caltanissetta)	
248	FALZONE MICHELE & C. s.r.l.	Caltanissetta (Caltanissetta)	27191 del 07/09/2015
249	CINQUEMANI Gianpeppino	Favara (Agrigento)	27192 del 07/09/2015
250	BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L	Gela (Caltanissetta)	27194 del 07/09/2015
251	GEOS s.r.l.	Patti (Messina)	27196 del 07/09/2015
252	INDEDIL S.R.L.	Favara (Agrigento)	27197 del 07/09/2015
253	PASSARELLO SRL	Petralia Sottana (Palermo)	27198 del 07/09/2015
254	CONCORDIA Consorzio Stabile soc. cons. a.r.l	Agrigento (Agrigento)	27199 del 07/09/2015
255	In Avvalimento MERCURIA srl/SOKOED s.r.l. (ausiliaria)	San Pier Niceto (Messina)	27201 del 07/09/2015
256	I & T SOC. COOP.	Balestrate (Palermo)	27202 del 07/09/2015
257	DAMIGA S.r.l.	Alcamo (Trapani)	27203 del 07/09/2015
258	SOLE soc. coop	Alcamo (Trapani)	27205 del 07/09/2015
259	Rinaudo Costruzioni s.r.l.	Piedimonte Etneo (Catania)	27206 del 07/09/2015
260	FERRARA Salvatore s.r.l.	Piedimonte Etneo (Catania)	27208 del 07/09/2015
261	G.F. Costruzioni S.r.l.	Santa Venerina (Catania)	27209 del 07/09/2015
262	SGROI s.r.l.	Fiumefreddo di Sicilia (Catania)	27210 del 07/09/2015
263	Impresa CALVO S.r.l.	Rosolini (Siracusa)	27212 del 07/09/2015

264	MERIDIONE Appalti s.r.l.	Scicli (Ragusa)	27213 del 07/09/2015
265	A.E.G.I. SPADARO	Rosolini (Siracusa)	27214 del 07/09/2015
266	A.T.I. (orizzontale) (capogruppo: GRADINI ANDREA)/ ZOCCO Carmelo (Mandante)	Modica (Ragusa)	27215 del 07/09/2015
267	A.T.I. (orizzontale) (capogruppo: EDILIZIA 2G S.r.l.)/ Geom. SCIFO Giorgio (Mandante)	Modica (Ragusa)	27217 del 07/09/2015
268	SCHININA' GIOVANNI	Modica (Ragusa)	27218 del 07/09/2015
269	EDILCARF S.r.l.	Modica (Ragusa)	27225 del 07/09/2015
270	EDIL PROGETTI COSTRUZIONI Arch. Mazza Francesco	Vittoria (Ragusa)	27227 del 07/09/2015
271	In avvalimento T.E.S. S.r.l./SAMA (ausiliaria)	Gela (Caltanissetta)	27232 del 07/09/2015
272	JONICA 2001 Soc.coop	Giarre (Catania)	27234 del 07/09/2015
273	C.A.E.C. Società Cooperativa	Comiso (Ragusa)	27235 del 07/09/2015
274	EVEREST S.r.l.	Vittoria (Ragusa)	27251 del 07/09/2015
275	Ditta Ing. Salvatore CARUSO	Messina (Messina)	27261 del 07/09/2015
276	S.L. INFRASTRUTTURE SRL	Modica (Ragusa)	27264 del 07/09/2015

Il Presidente di gara inoltre fa constatare che in data 08/09/2015 alle ore 9.30 è pervenuto il plico della ditta PVR Costruzioni s.r.l. di Bolognetta (PA) che viene dichiarato fuori termine;

Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di ciascuno di essi e l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della gara, ai fini dell'ammissione alla stessa.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12.00 del 07/09/2015 e formalmente regolari tutti i plichi sopra elencati, che risultano essere pari a n.276 (duecentosettantasei).

Il Presidente a questo punto procede alla verifica dei documenti iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 1:

Progr.	Impresa	Ammissioni/Esclusioni
1	PROGEMIR S.r.l.	AMMESSA
2	SO.P.A.S. S.r.l.	AMMESSA
3	SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele	AMMESSA
4	FG Costruzioni e Restauro S.r.l.	AMMESSA
5	GUARNERI SRL	AMMESSA
6	S.I.E.E.M. Srl	AMMESSA
7	URANIA COSTRUZIONI S.r.l.	AMMESSA
8	TERRITO GIUSEPPE	AMMESSA
9	QUINTALVI S.R.L.	AMMESSA
10	E.T.C. Ediltecnica Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
11	ELAV GROUP ARTIGIANA S.r.l.	AMMESSA

alle ore 10.15 del 23/10/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del 26/10/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9.45 del giorno 26/10/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 12:

12	C.&G. COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO	AMMESSA
13	EDIL RESTAURI S.r.l.	AMMESSA
14	LESIF Società Cooperativa	AMMESSA
15	A.T.I. (capogruppo: RA ELETTROSISTEMI SRL/Consorzio Stabile Agorà	AMMESSA

alle ore 11.00 del 26/10/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,30 del 27/10/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9,30 del giorno 27/10/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 16:

16	GMP Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
17	Geom. Marcello LEONE	AMMESSA
18	MGM Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
19	MA.CO di MANTIO Giuseppe & C. S.a.s.	AMMESSA
20	LASAGNA Vincenzo s.r.l.	AMMESSA

21	Impresa Costruzioni San Francesco s.r.l.	AMMESSA
22	INGEGNERIA e COSTRUZIONI S.r.l.	AMMESSA
23	IMPRESA JURYLEPPE S.R.L.	AMMESSA
24	VALENZA Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
25	A.T.I. (capogruppo: AMATO Mario)	AMMESSA
26	A.T.I. (capogruppo: SAN PIO APPALTI S.R.L.)	AMMESSA
27	EDIL GARA S.R.L.	AMMESSA
28	LACINIA Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
29	DIVITA PAOLO srlUnip	AMMESSA
30	SOLE SOCIETA' COOPEATIVA	AMMESSA

alle ore 13.05 del 27/10/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,30 del 28/10/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 10,30 del giorno 28/10/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 31:

31	ICM impresa Costruzioni Moderne s.r.l.	AMMESSA
32	Impresa Bellanca srl	AMMESSA
33	EDILGROUP	AMMESSA
34	EDILV S.r.l.	AMMESSA
35	ISOR COSTRUZIONI S.r.l.	AMMESSA
36	D.M. Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
37	In Avvalimento G.G.C. S.r.l. Semplificata/Consorzio Stabile AL.MA (ausiliaria)	AMMESSA

38	PERRONE Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
39	AZZURRA Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
40	MEDIL Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
41	DUE ESSE Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
42	CO.MAT. Società Coop.	AMMESSA
43	S.C.F. Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
44	IMPRESA EDILZETA S.p.A.	AMMESSA
45	CIOTTA Cosimo	AMMESSA
46	RIGGI Giuseppe	AMMESSA
47	ICOGEN S.r.l.	AMMESSA
48	TIFINVEST S.r.l.	AMMESSA

alle ore 13.00 del 28/10/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 10,30 del 29/10/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 10,30 del giorno 29/10/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 49:

49	AIRCOM S.r.l.	AMMESSA
50	Vincenzo POIDOMANI	AMMESSA
51	SCANCARELLO Gaetano	AMMESSA
52	RI.CO. S.r.l.	AMMESSA
	In Avvalimento	
53	CSI GROUP S.r.l./Consorzio Stabile LIBRA Construction Scarl (ausiliaria)	AMMESSA
54	A.T.I. (capogruppo: VULLO Salvatore)	AMMESSA

55	Impresa edile F.LLI MICCIULLA S.n.c.	AMMESSA
56	RE.CO.IM. S.r.l.	AMMESSA
57	FASTEN S.r.l.	AMMESSA
58	ANGELICO Mario Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
59	GERRATANA Gaetano s.n.c.	AMMESSA
60	ZAB Costruzioni s.r.l.	AMMESSA

alle ore 13.00 del 29/10/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,30 del 30/10/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 10,00 del giorno 30/10/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 61:

61	A.T.I. (capogruppo: TE.CA. Costruzioni s.r.l.)	AMMESSA
62	IMPRETECH S.r.l.	AMMESSA
63	GLOBAL TECNOLOGY SYSTEM S.r.l.	AMMESSA
64	C.M.C. S.r.l.	AMMESSA
65	M.R. COSTRUZIONI S.r.l.	AMMESSA
66	In Avvalimento HOUSE SERVICE S.a.s. di Marchese Sergio & C./ Pampalone s.r.l. (ausiliaria)	AMMESSA
67	P.M. Costruzioni S.r.l. (socio unico)	AMMESSA
68	CINQUEMANI Leonardo	AMMESSA
69	MI.CO. S.r.l.	AMMESSA

70	DAL.MA. S.r.l.	AMMESSA
----	----------------	---------

alle ore 11.45 del 30/10/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,30 del 03/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 10.00 del giorno 03/11/2015, la Commissione di gara costituita dall'Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Longobardo Giuseppina, nella qualità di testimone, e della Sig.ra Leonardi Anna quale segretario verbalizzante riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 71:

71	COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario	AMMESSA
72	GI.ELLE.ESSE S.r.l.	AMMESSA
73	D'ALBERTI Costruzioni s.a.s. di D'Alberti Francesco & C.	AMMESSA
74	MIREDIL S.r.l.	AMMESSA
75	TEK Infrastrutture s.r.l.	AMMESSA
76	AN.CO. S.r.l.	AMMESSA
77	B.O.N.O. Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
78	NEW COMPANY S.r.l.	AMMESSA
79	LA PIANA Giuseppe	AMMESSA
80	CEPIE ENERGY PROJECT	AMMESSA
81	CO.GI.PA. S.r.l.	AMMESSA
82	Geom. Basilio BUZZANCA	AMMESSA
83	I.CO.SER. S.r.l.	AMMESSA

alle ore 12.00 del 03/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 10.00 del 04/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 10,00 del giorno 04/11/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 84:

84	SALAFIA GIOVANNI	AMMESSA
85	LA FENICE soc.coop.	AMMESSA
86	CO.ANT. S.r.l.	AMMESSA
87	LA GARDENIA Costruzioni Soc. Coop.	AMMESSA
88	BELLINO Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
89	LOVERAL S.r.l. Società Unipersonale	AMMESSA
90	GIANFURCARO S.r.l.	AMMESSA
91	S.V. Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
92	A.T.I. (capogruppo: GEO PLANTS S.r.l.) / EDILROAD s.r.l. (Mandante)	AMMESSA
93	T.C. TECNO GROUP S.r.l.	AMMESSA
94	IMPRESALV S.r.l.	AMMESSA
95	CONSTRUCTA PLUS di Tornatore Pietro & C. S.n.c.	AMMESSA
96	A.T.I. (capogruppo: A.C. ANSELMO Costruzioni di Anselmo Sergio)	AMMESSA

alle ore 12.00 del 04/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 12.00 del 05/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 12,00 del giorno 05/11/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 97:

97	Costruzioni GIARDINA Fortunato & figli s.r.l.	AMMESSA
98	2G Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
99	ATHENA RESTAURI S.r.l.	AMMESSA
100	GIAMBRONE Francesco	AMMESSA
101	M.C. Militellocostruzioni s.r.l.	AMMESSA
102	In Avvalimento PROGRESSO GROUP S.r.l.)/ Consorzio Stabile ALVEARE GROUP (ausiliaria)	AMMESSA
103	CANTIERI EDILI S.r.l.	AMMESSA
104	L.C. Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
105	GEOTEK s.r.l.	AMMESSA
106	CASTELCO Soc:Coop:	AMMESSA

alle ore 13,30 del 05/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 11.00 del 06/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 11,00 del giorno 06/11/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 107:

107	CRAPARO COSTRUZIONI S.r.l.	AMMESSA
108	DI NICA Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
109	COSMAK S.r.l. Società unipersonale	AMMESSA
110	EDILE VNA Soc. Coop.	AMMESSA

111	UNISCAR S.r.l.	AMMESSA
112	GREEN BUILDING S.r.l.	AMMESSA
113	C.O.M.E.D. S.r.l.	AMMESSA
114	Impresa VA.SS. S.r.l.	AMMESSA
115	Impresa RERA Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
116	COCO S.r.l.	AMMESSA
117	BREDIL S.r.l. Si esclude in quanto risulta essere oggetto di informativa antimafia interdittiva, emessa dalla Prefettura di Agrigento	ESCLUSA
118	SARO COSTRUZIONI S.r.l.	AMMESSA
119	GIUDICE Costruzioni & Servizi S.r.l.	AMMESSA
120	FAPA S.r.l. Costruzioni Generali	AMMESSA

alle ore 12,30 del 06/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,00 del 16/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9,00 del giorno 16/11/2015, la Commissione di gara costituita dall'Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Dente Donatella, nella qualità di testimone, e della Sig.ra Leonardi Anna quale segretario verbalizzante riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 121:

121	CO.VIR. S.r.l.	AMMESSA
-----	----------------	---------

122	PALAZZOLO Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
123	S.B.S. costruzioni S.r.l.	AMMESSA
124	A.T.I. (capogruppo: OCCHIPINTI Angelo S.r.l.)/OCCHIPINTI Geom. Pietro (Mandante)	AMMESSA
125	EUROSERVIZI S.r.l.	AMMESSA
126	GEMA Costruzioni Soc.coop	AMMESSA
127	BECAM Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
128	S.T.E.C. Costruzioni S.r.l. soc. unipersonale	AMMESSA
129	CANTIERI RIUNITI S.r.l.	AMMESSA
130	Impresa Costruzioni di ANZALONE Luigi & C. s.r.l.	AMMESSA
131	EMMA Lavori coop s.c.a.r.l.	AMMESSA
132	FERRARA S.r.l.	AMMESSA
133	In Avvalimento DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare DI GIORGI/ A.G.R. S.r.l. (ausiliaria)	AMMESSA
134	CIEFFE Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
135	A.T.I. (capogruppo: COENDO S.r.l.)	AMMESSA
136	S.I.P.L.A. S.r.l.	AMMESSA
137	N. & C. Costruzioni S.r.l.s.	AMMESSA
138	COGESI S.r.l.	AMMESSA

alle ore 12,00 del 16/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,00 del 17/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9,00 del giorno 17/11/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 139:

139	C.R.O.S. Edilizia di Orifici Signorino	AMMESSA
140	CALTAGIRONE Mario Ugo Giovanni	AMMESSA
141	T.C. TECNOTEAM COSTRUZIONI S.r.l.	AMMESSA
142	A.T.I. (capogruppo: TERLATO Giovanni)/ITALCANTIERI S.r.l.s. (Mandante)	AMMESSA
143	EdiTec s.r.l.	AMMESSA
144	SAGEDIL S.r.l.	AMMESSA
145	CO.GE.TRO. S.r.l. Si ammette con riserva in quanto i due soci al 50% non rendono le dichiarazioni di cui all'art.38 del D.Lvo 163/06 e ss.mm.ii e quindi ai sensi dell'art.46 (Soccorso istruttorio) del D.L.vo 163 e ss.mm.ii. se ne chiede l'integrazione.	AMMESSA con riserva
146	EVER Green s.r.l.	AMMESSA
147	PRO.GE.CO. S.r.l.	AMMESSA
148	A.T.I. (capogruppo: PASCAL Costruzioni s.r.l.)/ NATISONE LAVORI S.r.l. (Mandante)	AMMESSA
149	L.C. di LEANZA Alfio	AMMESSA
150	Geom. PUMA Lorenzo	AMMESSA

alle ore 11,00 del 17/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,30 del 18/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9,00 del giorno 18/11/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 151:

151	B.C. Impianti S.r.l. (Unipersonale)	AMMESSA
152	M.E.CO.IN. S.r.l.	AMMESSA
153	PINTO VRACA S.r.l.	AMMESSA
154	DI MARIA Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
155	TECNO COSTRUZIONI S.r.l.	AMMESSA
156	In Avvalimento FALCO Costruzioni S.r.l.) ./R.M. EDILIZIA S.r.l. Unipersonale (ausiliaria)	AMMESSA
157	C.S. COSTRUZIONI S.r.l.	AMMESSA
158	S.F. Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
159	DEMETRA LAVORI S.r.l.	AMMESSA
160	Salvo MANGANO Costruzioni S.r.l.	AMMESSA

alle ore 11,00 del 18/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del 19/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9,00 del giorno 19/11/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 161:

161	C.G.C. S.r.l.	AMMESSA
162	B.C.S. Costruzioni s.r.l. Si esclude in quanto la cauzione provvisoria è riferita ad altra gara "Scuola Don Milani" bandita da questa S.A., anche se la suddetta impresa non risulta aver partecipato alla gara indicata in polizza.	ESCLUSA
163	PELORITANA APPALTI S.r.l.	AMMESSA
164	COGISA S.r.l.	AMMESSA
165	R3 Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
166	GEODESIA S.r.l.	AMMESSA
167	GRILLO INFRASTRUTTURE	AMMESSA
168	CAPOBIANCO Giuseppe	AMMESSA
169	IPSALE S.r.l.	AMMESSA
170	NUOVA TECNOPOLIS S.r.l.	AMMESSA
171	S.C.A. Unipersonale S.r.l.	AMMESSA
172	CAVALLI Salvatore	AMMESSA
173	EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. Unipersonale	AMMESSA
174	CRF.F S.r.l. Si ammette con riserva in quanto il procuratore speciale non rende le dichiarazioni di cui all'art.38 del D.Lvo 163/06 e ss.mm.ii e quindi ai sensi dell'art.46 (Soccorso istruttorio) del D.L.vo 163 e ss.mm.ii. se ne chiede l'integrazione.	AMMESSA CON RISERVA
175	IMPREFER S.r.l.	AMMESSA

176	NUOVAEDIL di RIZZO Giuseppe	AMMESSA
177	Gruppo EUROSERVIZI Soc.Coop.	AMMESSA
178	ROMA S.r.l.	AMMESSA

alle ore 11,00 del 19/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del 20/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9,00 del giorno 20/11/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 179:

179	SPAMPINATO GROUP S.r.l.	AMMESSA
180	GE.CO.IM. S.r.l.	AMMESSA
181	SEGIPA S.r.l. Si esclude in quanto la cauzione provvisoria è riferita ad altra gara "Scuola Don Milani" bandita da questa S.A., anche se la suddetta impresa non risulta aver partecipato alla gara indicata in polizza.	ESCLUSA
182	EDILGECOS S.r.l.	AMMESSA
183	TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	AMMESSA
184	BE.I.CO. S.R.L.	AMMESSA
185	S.A.E. S.r.l. Società Appalti Edili Si esclude in quanto la cauzione provvisoria è riferita ad altra gara "Scuola Don Milani" bandita da questa S.A.,	ESCLUSA

	anche se la suddetta impresa non risulta aver partecipato alla gara indicata in polizza.	
186	COSPIN S.r.l. Unipersonale	AMMESSA
187	In Avvalimento BETEL COSTRUZIONI SRL/New Building (ausiliaria)	AMMESSA
188	Demo 2000 S.r.l.	AMMESSA
189	CASTROVINCI Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
190	MA.GI. S.r.l.	AMMESSA

alle ore 11,00 del 20/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 12.30 del 23/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 12.30 del giorno 23/11/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 191:

191	CE.ME.A. S.r.l.	AMMESSA
192	TAGHER s.r.l.	AMMESSA
193	CAR Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.	AMMESSA
194	C.G. Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
195	AMATO Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
196	In Avvalimento GEOSONDA Costruzioni S.r.l./GEA s.r.l. (ausiliaria)	AMMESSA

197	F.A.E. Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
198	AGOSTARO Rosario	AMMESSA
199	LAVORI GENERALI S.r.l.	AMMESSA
200	N.C. Costruzioni di Candela Nicolò S.r.l.	AMMESSA

alle ore 13.45 del 23/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 12.30 del 24/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 12.30 del giorno 24/11/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 201:

201	ZA.RA. S.r.l.	AMMESSA
202	A.T.I. (capogruppo: Costruzioni RIZZA S.r.l.)/ <i>GREEN E HOUSE S.r.l.</i> (Mandante)	AMMESSA
203	OMEGABUILD S.r.l.	AMMESSA
204	L.P. Costruzioni di LEONE V. & C. s.a.s.	AMMESSA
205	A.T.I. (capogruppo: MUNEGLIA Salvatore)/ <i>GURRIERI Vito (Mandante)</i>	AMMESSA
206	ESSE A ERRE Costruzioni di Spata Alessandro	AMMESSA
207	SADDEMI Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
208	A.T.I. (capogruppo: CAPIZZELLO Emanuele s.r.l. (Unipersonale)/ <i>CAPIZZELLO</i>	AMMESSA

	<i>Antonio s.r.l. Unipersonale (Mandante)</i>	
209	COSIAM S.r.l.	AMMESSA
210	COSEDIL S.a.s.	AMMESSA
211	AVOLA Salvador	AMMESSA

alle ore 13.30 del 24/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del 26/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9.30 del giorno 26/11/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 212:

212	AVOLA Giovanni	AMMESSA
213	A.T.I. (capogruppo: Restart S.r.l.)/ <i>Impresa Edile Geom. Alecci Giuseppe (Mandante)</i>	AMMESSA
214	AGOSTA Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
215	DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto	AMMESSA
216	In avvalimento MGF STRUTTURE SRL/MGC s.r.l. (ausiliaria) Il legale rappresentante della MGF STRUTTURE SRL, anche se ha usato il modello predisposto da questa S.A., non rende la dichiarazione di cui alla lett.a) dell'art.38 del D.Lvo 163/06 e ss.mm.ii e quindi ai sensi dell'art.46	AMMESSA CON RISERVA

	(Soccorso istruttorio) del D.L.vo 163 e ss.mm.ii. se ne chiede l'integrazione.	
217	PATRIARCA Geom. Salvatore	AMMESSA
218	OPERA APPALTI s.r.l.	AMMESSA
219	In Avvalimento Gruppo Venere s.r.l./ <i>Impresa ausiliaria FILIPELLI ROSARIO</i>	AMMESSA
220	FANARA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA

alle ore 11.00 del 26/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del 27/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9.15 del giorno 27/11/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 221:

221	IMPRESA CASSARA' SRL	AMMESSA
222	Impresa COCI Antonino	AMMESSA
223	Catalano Michele S.r.l.	AMMESSA
224	I.CO.GE.M S.r.l.	AMMESSA
225	CALFIL Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
226	MUDANO' SRLS a socio unico	AMMESSA
227	In Avvalimento Grasso Costruzione Generali s.r.l./Geraci Costruzioni s.r.l. (ausiliaria)	AMMESSA

228	AEMME S.r.l.	AMMESSA
229	GI.SAL. S.r.l. - U.S.	AMMESSA
230	In Avvalimento EDILCAP SRL/I.G.C. s.r.l. (ausiliaria)	AMMESSA

alle ore 11.25 del 27/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 12.00 del 30/11/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 12.15 del giorno 30/11/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 231:

231	FIGECO SRL	AMMESSA
232	IMPREFAR S.R.L.	AMMESSA
233	MA.GE.CO. SRL	AMMESSA
234	Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l	AMMESSA
235	PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
236	PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO	AMMESSA
237	In Avvalimento PACO Costruzioni di BONVISSUTO Gaetano/ Consorzio Stabile APPALTITALIA (ausiliaria)	AMMESSA
238	CALI' Antonio s.r.l.	AMMESSA
239	ZEUS COSTRUZIONI SRL	AMMESSA

240	CONES S.r.l.	AMMESSA
-----	--------------	---------

alle ore 13.30 del 30/11/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del 01/12/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9.30 del giorno 01/12/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 241:

241	Geom. CASSISI Ignazio Fabrizio	AMMESSA
242	ICAM S.r.l.	AMMESSA
243	PAM srl	AMMESSA
244	MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI di Migliore Davide & C. s.a.s.	AMMESSA
245	In Avvalimento SATIPELL S.r.l. uni personale/ Sala Giuseppe s.r.l. (ausiliaria)	AMMESSA
246	NUOVI LAVORI S.a.s.	AMMESSA
247	In Avvalimento DIVA S.r.l./ FILIPPELLI COSTRUZIONI s.r.l. (ausiliaria)	AMMESSA
248	FALZONE MICHELE & C.	AMMESSA
249	CINQUEMANI Gianpeppino	AMMESSA
250	BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L	AMMESSA

251	GEOS s.r.l.	AMMESSA
252	INDEDIL S.R.L.	AMMESSA
253	PASSARELLO SRL	AMMESSA
254	CONCORDIA Consorzio Stabile soc. cons. a.r.l	AMMESSA
255	In Avvalimento MERCURIA srl/SOKOED s.r.l. (ausiliaria)	AMMESSA
256	I & T SOC. COOP.	AMMESSA
257	DAMIGA S.r.l.	AMMESSA
258	SOLE soc. coop	AMMESSA
259	Rinaudo Costruzioni s.r.l.	AMMESSA
260	FERRARA Salvatore s.r.l.	AMMESSA

alle ore 13.00 del 01/12/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del 02/12/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9.30 del giorno 02/12/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 261:

261	G.F. Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
262	SGROI s.r.l.	AMMESSA
263	Impresa CALVO S.r.l.	AMMESSA
264	MERIDIONE Appalti s.r.l.	AMMESSA

265	A.E.G.I. SPADARO	AMMESSA
266	A.T.I. (orizzontale) (capogruppo: GRADINI ANDREA)/ ZOCCO Carmelo (Mandante)	AMMESSA
267	A.T.I. (orizzontale) (capogruppo: EDILIZIA 2G S.r.l.)/ Geom. SCIFO Giorgio (Mandante)	AMMESSA

alle ore 11.00 del 02/12/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 10.30 del 03/12/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 10.30 del giorno 03/12/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 268:

268	SCHININA' GIOVANNI	AMMESSA
269	EDILCARF S.r.l.	AMMESSA
270	EDIL PROGETTI COSTRUZIONI Arch. Mazza Francesco	AMMESSA
271	In avvalimento T.E.S. S.r.l./SAMA (ausiliaria)	AMMESSA
272	JONICA 2001 Soc.coop	AMMESSA
273	C.A.E.C. Società Cooperativa	AMMESSA

alle ore 12.30 del 03/12/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9.30 del 04/12/2015.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9.45 del giorno 04/12/2015, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 274:

274	EVEREST S.r.l.	AMMESSA
275	Ditta Ing. Salvatore CARUSO	AMMESSA
276	S.L. INFRASTRUTTURE SRL	AMMESSA

Il Presidente, a conclusione della verifica dei documenti e/o dichiarazioni presentate dalle ditte partecipanti, dà atto che le imprese partecipanti sono state n.276 (duecentosttantasei) di cui:

n. 4 escluse

n. 3 ammesse con riserva

n. 269 ammesse

Alle ore 11.00 del 04/12/2015 concluse le operazioni di gara, il Presidente sospende la seduta e dà mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni alle imprese ammesse con riserva e di comunicare le esclusioni.

Il Presidente di gara dispone altresì che la data di apertura delle offerte economiche verrà comunicata ai concorrenti mediante avviso sul sito internet dell'Ente www.comunevittoria.gov.it - sull'Home page nelle news e nella sezione Bandi gara - Gare e appalti risultanze.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Dente Donatella F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to