



COMUNE DI VITTORIA
C.U.C.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G.:Z3F2796D19

OGGETTO: Verbale di gara n. 1 Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'aggiudicazione della **"Fornitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l'estate 2019"**.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre (23) del mese di Maggio alle ore 11,00 nella sede della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432,

P R E M E S S O

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale (Art. 48 L.Lgs n. 267/2000) n. 82 del 06/03/2019 è stato approvato, in linea amministrativa il progetto relativo alla **"Fornitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l'estate 2019"**, dell'importo complessivo di € 15.030,40 di cui € 12.020,00 per fornitura e posa in opera a b.a., € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.710,40 per IVA al 22%, va riferito alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650) dell'esercizio provvisorio 2019, in quanto la fornitura e posa in opera di pedane da collocare sugli arenili è riconducibile a manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- che nella suindicata Deliberazione n. 82 del 06/03/2019 è stato dato atto che il Comune di Vittoria opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dei commi 1° e 3°, dell'art. art.163 del D.L.vo n°267/2000, nelle more dell'approvazione del bilancio 2019;
- che inoltre è stato dato atto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi del D.L.vo n°267/2000, commi 1° e 3°, finalizzato a garantire la fornitura e posa in opera delle pedane visto l'approssimarsi della stagione estiva;
- che con Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Patrimonio n.528 del 13/03/2019 è stata impegnata la spesa complessiva di € 15.030,40 per **"Fornitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l'estate 2019,"** alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650) imp.242/2019 dell'esercizio provvisorio 2019 giusta Deliberazione della G.C. n. 82 del 06/03/2019;
- che con provvedimento dirigenziale C.U.C. n. 788 del 15/04/2019 è stato stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicando l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero di concorrenti ammessi sia pari o superiore a dieci, ed è stato altresì approvato lo schema di lettera invito e lo schema di contratto scrittura privata non autenticata;
- che con lettera prot. n. 1454/C.U.C. del 07/05/2019 sono state invitate alla gara di Procedura Negoziata n. 10 ditte scelte nell'elenco di fiducia dell'Amm.ne:

1	Consorzio GALILEO SOC.CONS. A.R.L.	97019	VITTORIA
2	Edilizia 2G	97015	MODICA
3	EDIL PROGETTI COSTRUZIONI Arch. Mazza Francesco	97019	VITTORIA
4	FLORIDORO Salvatore	97019	VITTORIA
5	AMARU' GIAMBATTISTA	97019	VITTORIA
6	Angelo GIOMBARRESI e C. S.n.c.	97019	VITTORIA
7	TASCHETTO Geom. Giuseppe	97019	VITTORIA
8	EVEREST S.r.l.	97019	VITTORIA
9	F.Ili DENARO S.n.c.	97019	VITTORIA
10	PICCIONE Filippo	97019	VITTORIA

- che la gara è stata fissata per le ore 16,00 del giorno 21/05/2019;
- che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 21/05/2019;
- che l'invito è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente, sul sito internet dell'Ente.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente Dott. Salvatore Guadagnino, Dirigente ad interim della Direzione C.U.C. – Provveditorato Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria” in presenza della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, Segretario verbalizzante e della Sig.ra Francesca Regina Impoco quale testimone, fa presente che la gara viene espletata in data odierna per impegni istituzionali dello stesso quale Dirigente ad interim della direzione C.U.C. - Provveditorato dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.

Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore 10,00 del giorno 21/05/2019 sono pervenuti n.4 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo, come si evince dalla nota del Prot. Gen. del 21/05/2019, che si allega al presente verbale:

PARTECIPANTI

Progr.	Impresa	Sede L.	Protocollo
1	Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. S.A.S.	VITTORIA (RG)	21041 del 20/05/2019
2	EDILIZIA 2G S.R.L.UNIPERSONALE	MODICA (RG)	21177 del 20/05/2019
3	PICCIONE FILIPPO	VITTORIA (RG)	21200 del 21/05/2019
4	MUNEGLIA Salvatore	VITTORIA (RG)	21208 del 21/05/2019

Il presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di ciascuno di essi e l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della gara, ai fini dell'ammissione della stessa.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 10,00 del 21/05/2019 e formalmente regolari n. 4 (quattro) plichi prima elencati;

Essendo il numero delle offerte inferiore a cinque non viene applicato il metodo di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore.

I componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 50/2016.

Il Presidente prima di procedere all'apertura dei plichi, verifica che le ditte partecipanti risultano iscritte all'Albo delle Imprese/Ditte di fiducia dell'Amministrazione, approvato con determina del dirigente n. 363 del 16/02/2015.

Il Presidente, quindi, riscontrata l'integrità dei sigilli dei plichi presentati dalle Ditte partecipanti, procede all'apertura degli stessi e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dalle Ditte nell'ordine di arrivo:

Progr.	Impresa	AMMISSIONE
1	Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. S.A.S.	AMMESSA
2	EDILIZIA 2G S.R.L.UNIPERSONALE	AMMESSA
3	PICCIONE FILIPPO Si ammette con riserva in quanto non ha prodotto la dichiarazione di cui all'Allegato XVII Parte II lett.a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (lavori assimilati alla categoria OG1) ed inoltre non ha prodotto la Dichiarazioni Sostitutiva Antimafia e la Dichiarazione Familiari Conviventi del Titolare.	AMMESSA CON RISERVA SOCCORSO ISTRUTTORIO
4	MUNEGLIA Salvatore	AMMESSA

A questo punto il Presidente dà mandato alla segretaria verbalizzante di comunicare alla Ditta **Piccione Filippo di Vittoria** ammessa con riserva, che sarà avviato nei propri confronti il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. assegnando il termine per la presentazione della documentazione da sanare di 3 giorni dalla richiesta, da trasmettere via Pec.

Alle ore 11,30 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,00 di martedì 28/05/2019.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI GARA Dott. Salvatore Guadagnino

IL TESTE Sig.ra Francesca Regina Impoco

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno



CITTÀ DI VITTORIA

Direzione Affari Generali

Decentramento I Programmazione Comunitaria

OGGETTO

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI PEDANE IN LEGNO PER I
LITORALI DI SCOGLI TI X ESTATE 2019

AI DIRIGENTI

CUC

SEDE

SCADENZA ORE:

10.00

DEL

21/5/2019

1 Prot	21041	del	20/05/19	21 Prot		del	
2 Prot	21177	del	20/5/19	22 Prot		del	
3 Prot	21200	del	21/5-19	23 Prot		del	
4 Prot	21208	del	21/5-19	24 Prot		del	
5 Prot		del		25 Prot		del	
6 Prot		del		26 Prot		del	
7 Prot		del		27 Prot		del	
8 Prot		del		28 Prot		del	
9 Prot		del		29 Prot		del	
10 Prot		del		30 Prot		del	
11 Prot		del		31 Prot		del	
12 Prot		del		32 Prot		del	
13 Prot		del		33 Prot		del	
14 Prot		del		34 Prot		del	
15 Prot		del		35 Prot		del	
16 Prot		del		36 Prot		del	
17 Prot		del		37 Prot		del	
18 Prot		del		38 Prot		del	
19 Prot		del		39 Prot		del	
20 Prot		del		40 Prot		del	

NOTE

INCARICATO AL RITIRO

[Signature]

21-5-19

L'ISTRUTTORE ESECUTIVO

[Signature]
IL RESPONSABILE
[Signature]