

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Servizio Provinciale UREGA di RG/SR
Sezione Provinciale di Ragusa

VERBALE N.1 del 23/03/2023

Procedura aperta per l'appalto integrato per l'affidamento della "Progettazione Definitiva, Esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed esecuzione dei lavori di Rigenerazione del Palazzetto dello Sport di Via G. La China".

Stazione Appaltante: **Comune di Vittoria (RG)**

CIG 95468505D8 – GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA

L'anno duemilaventitre, il giorno 23 (ventitre) del mese di marzo alle ore 9:30 presso la sede dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, Sezione provinciale di Ragusa, si è riunita a Commissione di gara costituita, ai sensi del comma 7 dell'art.9 della L.R. 12/2011, dal Presidente avv. Luigi Piccione, dal Vicepresidente arch. Angelo Schembri, dal Dirigente dell'Ente appaltante arch. Giancarlo Eterno, giusta determina n. 725 del 17/03/2023 acquisita al prot. Urega n. 41504 del 21/03/2023; svolge la funzione di verbalizzante non componente della Commissione di gara la sig.ra Emanuela Brinch dipendente in servizio presso l'U.R.E.G.A. Sezione di Ragusa.

Gli operatori economici interessati sono stati avvisati della presente seduta pubblica come previsto dal disciplinare di gara. I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate potranno seguire le fasi di gara tramite la piattaforma telematica portale operatori economici tramite accesso autenticato all'indirizzo:
<http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici>

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione della Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati, da eseguirsi con procedura aperta, per il complessivo importo di € 388.366,06 iva esclusa, di cui € 331.843,20 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, ed € 56.522,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa D.Lgs 50/2016.

PREMESSO CHE

- con pec nota n. 9978 del 21/02/2023 acquisita agli atti UREGA al prot. n. 26498 del 22/02/2023, il Comune di Vittoria ha trasmesso il bando e il disciplinare della gara in epigrafe;

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

- con nota prot. n. 31760 del 02/03/2023, l'UREGA ha fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il 22/03/2023 alle ore 12,00 e fissato la prima seduta di gara per il 23/03/2023 alle ore 9,00;

- il Comune di Vittoria ha provveduto a pubblicizzare mediante pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare in versione integrale, sul proprio sito internet e sulla piattaforma telematica SITAS e-procurement della Regione Siciliana;

Ciò premesso, l'istruttore direttivo geom. Giancarlo Leggio, responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara (R.A.G.) ai sensi dell'art.4 del D.A. n. 22 del 03/07/2019, consegna al Presidente la password per l'apertura telematica delle offerte pervenute (busta virtuale "A").

Entro i termini (22/03/2023) è pervenuto nella piattaforma n. 1 plico telematico, di cui si constata preliminarmente l'integrità. La videata relativa all'elenco dei concorrenti e dei plichi pervenuti si riporta di seguito nel presente verbale:

Gara a lotto unico G00542

gara a lotto unico 000112

| | | | | | |
|---|------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 3. Apertura offerte e calcolo aggiud. | | 4. Aggiudicazione | | Publicità gara | |
| Dati generali | | Altri dati | Criteri di valutazione | Documenti e atti | Commissione |
| Sedute di gara | | 1. Ricezione offerte | | 2. Apertura documenti | |
| Ricezione plichi -> Chiusura ricezione offerte | | | | | |
| Trovato un elemento. | | | | | |
| Opzioni | N.pl | Rag.sociale ditta | Data pres. offerta | Ora | N.prot. |
| X | | | | | |
| | 1 | PATRIARCA GROUP SRL | 21/03/2023 | 16:49:58 | |
| <div>Modifica</div> <div>Fase seguente ></div> | | | | | |

Il Presidente dà lettura del nominativo della ditta partecipante alla gara. I componenti della Commissione di Gara, preso atto della denominazione dell'impresa partecipante, dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità o astensione all'espletamento della gara.

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio, con la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.

Il Presidente, inserendo la sopra citata password, procede all'apertura del plico "busta virtuale A", contenente la documentazione amministrativa trasmessa, per verificare la conformità dei documenti informatici contenuti alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara. Durante l'esame della documentazione amministrativa si procederà alle verifiche delle annotazioni riportate sul portale dell'ANAC.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione della busta virtuale "A", e le conseguenti determinazioni della Commissione di gara in ordine all'ammissione o alla esclusione dell'offerta medesima come di seguito elencata:

| Plico n. | S/RTI | Concorrente | Esito |
|----------|-------|---------------------|---|
| 1 | S | Patriarca Group srl | IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO CON RIGUARDO ALL'IMPRESA: ALLA PARTE II, SEZ.D DEL DGUE, MANCA LA INDICAZIONE DELLA CATEGORIA DI LAVORI CHE SI INTENDONO |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>SUBAPPALTARE, ANCHE NELLA CONSIDERAZIONE CHE L'IMPRESA NON E' IN POSSESSO DELLA CAT. OG12. SI CHIEDE INTEGRAZIONE NEL TERMINE DI GG. CINQUE</p> <p>CON RIGUARDO AL PROGETTISTA:</p> <p>MANCA L'INDICAZIONE DEI NOMINATIVI RICHIESTA AL PUNTO 6.1 DEL DISCIPLINARE (PAG. 14 DEL DISCIPLINARE)</p> <p>ALLA PARTE II DEL DGUE MANCA LA DICHIARAZIONE IN ORDINE AL SUBAPPALTO</p> <p>ALLA PARTE II DEL DGUE MANCANO LE DICHIARAZIONI RICHIESTE ALLA SEZ C, LETT. B), C) E D) (PAG.9)</p> <p>ALLA PARTE IV DEL DGUE, MANCA LA INTERA COMPILAZIONE DELLA SEZ. A</p> <p>ALLA PARTE IV DEL DGUE , MANCA LA INTERA COMPILAZIONE DELLA SEZ. C, CON RIFERIMENTO ANCHE A TUTTE LE INDICAZIONI RICHIESTE DAL DISCIPLINARE AL PUNTO 6.3 (PAGG. 14 E 15 DEL DISCIPLINARE)</p> <p>SI CHIEDE INTEGRAZIONE NEL TERMINE DI GG. CINQUE</p> |
|--|--|--|---|

Si dà mandato al RAG di inoltrare la richiesta di integrazione al concorrente ammesso con riserva, assegnando allo stesso il termine di gg. 5 dalla notifica per provvedere.

Si dà mandato al RAG di comunicare al RUP quanto sopra verbalizzato.

Alle ore 11:40 il Presidente chiude la seduta, disponendo la custodia, a cura del RAG, degli atti informatici di gara, e dispone il prosieguo dei lavori per il giorno 29/03/2023 alle ore 8:30, per la verifica dell'eventuale documentazione prodotta dal concorrente a seguito di soccorso istruttorio e per il seguito di competenza della Commissione.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE - avv. Luigi Piccione



IL VICEPRESIDENTE - arch. Angelo Schembri



IL COMPONENTE S.A. - arch. Giancarlo Eterno



IL VERBALIZZANTE - sig.ra Emanuela Brinch

