

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VITTORIA

REPERTORIO N. _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale e di compensazione relative alla costruzione di un Impianto Agrivoltaico del tipo Grid – Connected, per la produzione di energia elettrica, avente potenza nominale pari a KWp. 9.986,60 in C.da Pozzo Ribauda, da collocare A TERRA, in area ricadente nell'ambito del PRG del Comune di VITTORIA, con destinazione urbanistica a z.t.o. “ E ” , iscritta al catasto Terreni, al Foglio 82, Particelle n. 31,32,33,34,35,38,39,167,248,352,373,374,450,451,452,455,486,488, 492,83,84,85,94,95,96,257,339,376,426,430,431,441,442,444,445,446,447,448 , e 449 estese complessivamente mq. 192.500,00;

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ (____) del mese di _____ in Vittoria presso _____ ed in presenza del _____ Dott. _____, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica - amministrativa, ai sensi e per gli effetti della L. _____, si sono presentati: Arch. Emanuele Ciccirella, nato a Vittoria il 28 novembre 1961, titolare della carta di identità n.AX 0170241 rilasciata dal comune di Vittoria il 13 agosto 2015, domiciliato per la carica presso il Comune di Vittoria, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di delegato di funzioni dirigenziali della Dire-zione Urbanistica ed Ecologia del "COMUNE DI VITTORIA", con sede in Vittoria, via Bixio n.34, Codice Fiscale e Partita IVA 82000830883, giusta Determinazione Dirigenziale di nomina n.491 del 21 febbraio 2023, che al presente si allega sub "A", che nel

seguito del presente atto sarà chiamato semplice-mente "Comune";

Il Sig. _____, nato a _____ (____), in data _____ e residente, a _____ (____) in Via _____, n° _____, C.F.: _____, in qualità di rappresentante legale della società **GDS Sole 05 Srl** e responsabile dell'impianto fotovoltaico di che trattasi.

PREMESSO

che la società **GDS Sole 05 Srl**, società operante nel campo delle energie rinnovabili, in conformità alle norme vigenti in materia nello Stato Italiano e nella Regione Siciliana, ha presentato, in data 06/12/2022 Prot./Gen. n. 48378 e successiva variante, per diminuzione potenza dell'impianto, del 01/06/2023 prot./Gen. n. 25455, a questo Comune un progetto per la realizzazione di un Impianto Agrivoltaico del tipo Grid – Connected, per la produzione di energia elettrica, avente potenza nominale pari a KWp. 9.986,60 in C.da Pozzo Ribauda, da collocare A TERRA, in area ricadente nell'ambito del PRG del Comune di VITTORIA, con destinazione urbanistica a z.t.o. “ E ” , iscritta al catasto Terreni, al Foglio 82, Particelle n. 31,32,33,34,35,38,39,167,248,352,373,374,450,451,452,455,486,488, 492,83,84,85,94,95,96,257,339,376,426,430,431,441,442,444,445,446,447,448 , e 449 estese complessivamente mq. 192.500,00;

che con deliberazione della G.M. N. 248 del 13/04/2010 furono approvati "DIRETTIVE E CRITERI D'INDIRIZZO PER L'ESAME DEI PROGETTI DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI;

- il ministero dello sviluppo economico ha emanato, con decreto **10 settembre 2010** (Gu 18 settembre 2010 n. 219) le "**Linee guida per l'autorizzazione degli**

impianti alimentati da fonti rinnovabili";

- la Regione Siciliana ha recepito detto decreto con D.P. reg. 18/07/2012, n. 48. (GURS 17/08/2012, n. 34 S.O. n. 35);
- L'allegato 2 alla lettera h) al decreto definisce l'entità massima delle misure di compensazione, nella misura massima del 3% dei ricavi derivanti dalla produzione dell'impianto;

VISTA

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 del 29 luglio 2021 che stabilisce le *“Direttive e Criteri per l'Esame dei progetti di Impianti da Fonti Rinnovabili – Adeguamento ad intervenute nuove normative”*, secondo la quale è stato determinato il calcolo delle misure compensative, attuando quanto previsto dall'All. 2 lettera h) del D.M. del 10/09/2010 (3% dei ricavi derivanti dalla produzione dell'impianto);
- La relazione tecnica e parere dell'Ufficio Unico dell'Energia – Direzione – Urbanistica ed Ecologia del 05/06/2023 Verbale n. 122, che al presente atto viene integralmente richiamata intendendosi come facente parte integrante e sostanziale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in ogni sua parte.

CONSIDERATO

- che il progetto non prevede misure di mitigazione ambientale di cui al punto 6), se non quelle obbligatorie previste dal punto 20) del dispositivo PEARS, riguardanti la fascia alberata di ml. 10 lungo il confine.

RITENUTO

- di dover compensare la occupazione di territorio con le misure di

compensazione previste dall'art. 7 del dispositivo PEARS, da proporre prima dell'inizio dei lavori dell'Impianto Agrivoltaico, di dover ribadire le condizioni di cui al punto 20) del dispositivo PEARS.

QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO FRA LE PARTI, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oneri ed obblighi della ditta:

La società **GDS Sole 05 Srl**,

a) Si impegna espressamente:

1. a mantenere i muri di pietra a secco eventualmente esistenti nell'area di intervento e a curarne la costante manutenzione, per tutto il periodo di funzionalità dell'impianto;

2. a piantumare la fascia di ml. 10 sul confine dell'intervento con vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti, individuando nel carrubo e nell'ulivo e nel mandorlo essenze sicuramente compatibili, e curandone la manutenzione per tutto il periodo di funzionalità dell'impianto;

3. ad impiantare nella suddetta fascia e mantenerne in vita gli eventuali alberi di carrubo o di ulivo o di mandorlo espantati per la realizzazione dell'impianto;

4. a sostituire gli alberi che, per qualunque motivo non dovessero attecchire, con altri di eguale grandezza e tipicità.

b) Si impegna, inoltre:

1. a realizzare direttamente e/o con onere finanziario a suo integrale carico:

“Intervento di Manutenzione Straordinaria relativi alla Copertura ed al Ripristino del Terrazzo dell'Istituto Comprensivo F. Traina”, sino alla

concorrenza dell'importo di €. **138.191,51** oltre IVA, oneri tecnici

(progettazione, D.L., ecc.) ed oneri per la sicurezza di cui al D.lgs. n° 81/2008

e ss.mm.ii., che sono a carico della società **GDS Sole 05 Srl**;

Sono esclusi, dallo scopo della presente convezione, la gestione dell'iter

autorizzativo e le responsabilità legate all'ottenimento delle autorizzazioni

necessarie alla realizzazione dell'opera, che saranno interamente a carico del

Comune di Vittoria.

Inoltre, si intendono inclusi, a carico della ditta, i potenziali oneri aggiuntivi

provenienti da spese istruttorie, etc. e specifiche prescrizioni, delle Autorità,

quali interventi di demolizione, rifacimento, movimentazione terra, indagini

archeologiche.

Resta inteso che la società **GDS Sole 05 Srl** dovrà sottoscrivere, dopo la

stipula della presente Convenzione, il foglio patti e condizioni relativo alle

opere sopra citate.

2. a prestare, a Garanzia dell'esecuzione delle opere compensative, una

fideiussione bancaria per l'importo di €. **185.176,62** n° _____ del

_____ rilasciata da _____, comprensiva

dell'importo dell'IVA, degli oneri tecnici (progettazione, D.L., ecc.) ed oneri

per la sicurezza, di cui al D.lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii., quest'ultimi

quantificati convenzionalmente nella misura del 10% dell'importo dei lavori,

alla stipula della presente Convenzione, in modo da consentirne la

realizzazione da parte del Comune in caso di inadempienza.

3. a redigere, a proprie spese, il progetto esecutivo delle opere, che saranno

individuate dall'Amministrazione Comunale su proposta della Direzione

Urbanistica ed Ecologia, in base al vigente prezziario della Regione Sicilia, da

sottoporre all'approvazione dello stesso Comune con le modalità ed i termini stabiliti in sede di Conferenza dei Servizi, così come normata dal D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

4. a realizzare tutte le opere compensative, di cui al precedente punto, entro i termini assegnati nei relativi titoli abilitativi.

5. a sottoporre a certificato di regolare esecuzione le opere entro e non oltre gg. 30 (trenta) dalla loro ultimazione, ai sensi della normativa vigente.

6. a consegnare le opere al Comune entro e non oltre gg. 15 (quindici) dall'avvenuto rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.

c) si impegna, infine, in base alle regole generali vigenti nel Comune per la realizzazione di opere nel suo territorio:

1. a consentire l'accesso all'impianto Agrivoltaico per eventuali controlli, ai funzionari e/o amministratori che saranno all'uopo delegati.

2. a comunicare l'inizio e l'ultimazione dei lavori dell'impianto.

Art. 2 - Inottemperanza

Nel caso in cui entro il termine di cui al punto b) capoverso 4 non dovessero essere realizzate tutte le opere di compensazione, il Comune avrà facoltà di chiedere il versamento del Valore pattuito o la parte residua dello stesso, oppure, in caso di inottemperanza avrà facoltà di incamerare la fidejussione prestata, con la quale realizzerà direttamente le Opere compensative, restando inteso che il pagamento delle somme o l'incameramento della fidejussione avrà effetto liberatorio per la società relativamente all'obbligo assunto con la presente convenzione.

Art. 3 – Esecuzione dei lavori di compensazione

I lavori di compensazione, considerati per similitudine assimilabili alle opere

di urbanizzazione da realizzare in attuazione di una lottizzazione, saranno eseguiti sotto la direzione di tecnico di fiducia della società ed avranno un Responsabile del Procedimento (R.P.) nominato dal Comune, con onere economico pari al 2% dell'importo delle opere compensative da realizzare a carico della società e comunque nel rispetto della normativa cogente vigente in materia.

La corretta esecuzione sarà certificata mediante certificato di regolare esecuzione, redatto dalla direzione lavori ed approvati dal R.P.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione verrà convocata la Conferenza di Servizi per comunicare alla ditta l'intervento da realizzare come opera compensativa e per definirne il relativo iter procedimentale.

Art. 4 – Oneri ed obblighi del Comune

Il Comune si impegna:

- a) ad individuare le opere compensative da realizzare, relativamente alle opere di riqualificazione di spazi urbani ed eventuali altre opere consentite dall'art. 7 del P.E.A.R.S., e comunicarle formalmente, con eventuale elenco accompagnato dalle somme destinate ad ogni lavoro, entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione;
- b) a nominare un responsabile del procedimento per tutte le opere da realizzare individuato tra i propri dipendenti.

Art. 5 – Norme generali

1. L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'ultimazione dei lavori dell'Impianto Fotovoltaico, a cura della società **GDS Sole 05 Srl**.

2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione e/o

per l'applicazione della presente convenzione saranno devolute alla giurisdizione ordinaria.

3. Il foro competente è quello di Ragusa.

4. Ai fini fiscali e della registrazione l'impresa dichiara di essere soggetta all'I.V.A.

5. Tutte le spese relative alla presente convenzione, bolli, registrazione ed altre, sono a carico della ditta esecutrice dell'impianto Agrivoltaico.

Richiesto, io Dott. _____, _____ ho ricevuto la presente convenzione in forma pubblica, dattiloscritta da persona di mia fiducia su numero ____ (____) facciate e quante righe occorrono per la chiusura della stessa, che dopo la lettura e conferma delle parti, viene sottoscritta come segue:

PER IL COMUNE

PER LA SOCIETA'

IL NOTAIO
