



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE C.U.C

Data **12 DIC. 2023**

Atto n° **3542**

Oggetto: Procedura aperta appalto integrato per l'affidamento della "**Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di "Restauro e adeguamento funzionale di Palazzo Ricca" - (PNRR) - CUP D55F21000700001 - CIG A009BAC7BA - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "Rigenerazione Urbana" - Aggiudicazione alla ditta DOLMEN S.R.L. di CALTANISSETTA (CL).**

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, **11-12-23**

Il Delegato
con funzioni dirigenziali
(D.D. n. 945 del 17.04.2023)
Arch. Giancarlo Eterno

Fl

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € **1.566.019,29** è imputata **in questo a € 137.227,20**

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria **Op. 10.000/1 Imp. 13h5 Sub.2 e Vincolo 55**
€ 1428.792,09 Op. 10.000/1 Imp. 568 Vinco. 55
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, **12 DIC. 2023**

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsentì

Fl

Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria,

Il Segretario Generale

Direzione C.U.C.

Il Delegato con funzioni dirigenziali

PREMESSO CHE:

- - con Determinazione Dirigenziale n. 1975 del 13.07.2009, l'Arch. Gioacchino Sortino, funzionario tecnico di questo comune, è stato nominato Responsabile del Procedimento ex art. 31 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, 2007) – versione consolidata 410445/2022 (GU2016/C202/1 del 07/06/2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.07.2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14.12.2020, che prevede uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020
 - il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.02.2021, di introduzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - la l. 144/1999, che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
 - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14.07.2021;
 - il d.l. 59/2021, conv. in l. 101/2021, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
 - il d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 - il d.l. 80/2021, conv. in l. 113/2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
 - il d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2021, "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
 - il d.l. 152/2021, conv. in l. 233/2021, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
 - il d.p.c.m. del 15.09.2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché delle milestones e dei targets degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
 - il d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.10.2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.
- DPCM 7 DICEMBRE 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).
- D.L. 13/2023 convertito con L. 41/2023 (Decreto PNRR 3)
- circolare del MIT del 12.07/2023 avente ad oggetto "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative

Richiamati inoltre:

- l'art. 17 reg. UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, compreso il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di targets (obiettivi) e milestones (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ai sensi dell'art. 2 reg. UE 2021/241, che definisce "traguardi e obiettivi" alla stregua delle "misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, intendendo per «traguardi» i risultati qualitativi e per «obiettivi» i risultati quantitativi".

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità alle indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, il cui art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione, individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure, che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono le seguenti:
Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
Missione 4: istruzione e ricerca;
Missione 5: inclusione e coesione;
Missione 6: salute.

Rilevato che:

- nell'ambito della Missione 5 si colloca la Componente 2, in cui è compreso l'Investimento 1.2 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"
- con Deliberazione n. 150 del 27/05/2021 della Commissione straordinaria sono stati individuati interventi relativi ad opere la cui realizzazione ha impatti evidenti sulla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale tese, inoltre, a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale della Città di Vittoria e della frazione di Scoglitti al fine di inoltrare istanza di richiesta di assegnazione contributo al Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, per il bando di cui al DPCM 21 gennaio 2021;
- i progetti presentati a valere del Decreto del Ministero degli Interni del 2/04/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 8-4-2021, rientrano tra i progetti beneficiari di cui all'allegato 3 del Decreto adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile in data 30/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 4 del 07/01/2022;
- nell'elenco di cui alla deliberazione n. 150/2021 era ricompreso l'intervento **"Restauro e adeguamento funzionale di Palazzo Ricca"** per un importo pari ad € 2.400.000,00.
- con Delibera di G.M. n. 59 del 23.02.2022 è stato preso atto dell'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere del Decreto del Ministero degli Interni del 2/04/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 8-4-2021, rientranti tra i progetti beneficiari di cui all'allegato 3 del Decreto Interministeriale adottato in data 30/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 4 del 07/01/2022 concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1.

Considerato che:

- l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2023-2025 approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 09.05.2023.
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 21/07/2023, dichiarata di immediata esecuzione, che qui si intende integralmente richiamata, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo ai **"Lavori di "Restauro e adeguamento funzionale di Palazzo Ricca" - PNRR - M5 C2 12.1 "Rigenerazione Urbana"** dell'importo complessivo di €2.400.000,00 di cui €1.641.723,73 per i lavori compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di € 131.101,98 (al netto di Oneri previdenziali ed IVA) per Competenze tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva ed €627.174,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che la copertura finanziaria del progetto è a valere sui fondi PNRR - M5 C2 12.1 - Rigenerazione Urbana impegnate con la seguente modalità:
 - in quanto ad € 240.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/1) imp. 1345 (D.D. n.2817/2022);
 - in quanto ad €2.160.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/1) imp. 568 (D.D. n. 1515) Vinc. 55.

VISTO che con Determinazione del Dirigente C.U.C. n. 2458 del 11/09/2023 è stato stabilito:

- di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dell'appalto integrato della **"Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di "Restauro e adeguamento funzionale di Palazzo Ricca" (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "Rigenerazione Urbana" CUP D55F21000700001 - CIG A009BAC7BA**, mediante procedura aperta ex art.60 comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, art.1, comma 3, del D.L. 76/2020 (convertito dalla L.120/2020), art.48, comma 5, del D.L. n.77/2021 (convertito dalla L.108/2021), e art.8, comma 2, lett.c), della L.120/2020 e con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto di cui all'art.60 del vecchio codice, all'art.1 comma 3 del D.L.76/2020 (convertito dalla L.120/2020), modificato dal D.L. n.77/2021 (convertito dalla L.108/2021) ed all'art.48 comma 5 del succitato D.L. n.77/2021, con inversione procedimentale (si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia ed infine alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria).
- sono stati altresì approvati lo schema del bando di gara e lo schema del disciplinare di gara con allegati.

VISTO che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge sulla GURI 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.106 del 13.09.2023, su un quotidiano a diffusione locale (Quotidiano di Sicilia) e su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica) in data 15/09/2023, all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet dell'Ente, sulla piattaforma di e-procurement "Net4market - CSamed s.r.l".

VISTO:

- che con il verbale del 29/09/2023 è stata proposta aggiudicataria della gara de quo la ditta **DOLMEN S.R.L.** - C.F. e P. IVA: 01778480853 con sede legale in Caltanissetta (CL), che ha offerto il ribasso del 30,73% sull'importo a base di gara di **€917.965,40**, e quindi per l'importo di netto € 635.874,63 oltre €16.787,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 800.000,00 per costo della manodopera, risultato primo in graduatoria.

- che la ditta **DOLMEN S.R.L** ha indicato come incaricati della **"Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione"** i seguenti professionisti:

- Società ingegneria: **AIR 3 S.R.L.** - P. IVA 02097120857 - sede legale Via Pier Santi Mattarella 3/A - 93100 CALTANISSETTA (CL).

- che il verbale di gara del 29/09/2023 è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet dell'Ente.

VERIFICATO da parte del RUP, giusta dichiarazione del 07/11/2023, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei progettisti indicati.

CONSIDERATO CHE:

- le verifiche, effettuate tramite FVOE e/o richieste ad altri Enti, sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dalla ditta **DOLMEN S.R.L** nonché dei progettisti incaricati, hanno ottenuto esito positivo.

- sono stati altresì effettuati i seguenti accertamenti d'ufficio:

DOLMEN S.R.L

- DURC regolare protocollo INAIL_40664866 Scadenza validità 04/02/2024;

- mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) del Ministero dell'Interno è stata richiesta Informativa antimafia PR_CLUTG_Ingresso_0067187_20231114 che risulta in istruttoria e che pertanto la presente aggiudicazione è disposta sotto condizione risolutiva, e che verrà revocata nel caso venga rilasciata informativa prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'art.88 comma 4 ter del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

- risulta ottemperante all'obbligo di cui alla Legge 68/99, giusta certificazione del Centro per l'impiego di Caltanissetta Prot. n. 16383 del 22/11/2023.

- è stata altresì verificata la regolarità contributiva dei progettisti indicati **Società ingegneria: AIR 3 S.R.L.** (Inarcassa Prot. 1942540 del 14/11/2023);

RITENUTO per quanto tutto sopra premesso, di accogliere la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 29/09/2023 e di aggiudicare l'appalto de quo alla ditta **DOLMEN S.R.L.** - C.F. e P. IVA: 01778480853 con sede legale in Caltanissetta (CL), risultato primo in graduatoria e che ha offerto il ribasso del 30,73% sull'importo a base di gara, e che l'efficacia dell'aggiudicazione resta subordinata all'esito favorevole della documentazione di rito propedeutica che dovrà presentare il concorrente e/o che verrà acquisita d'ufficio da questa Stazione appaltante.

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

1) AGGIUDICARE alla ditta **DOLMEN S.R.L.** - C.F. e P. IVA: 01778480853 con sede legale in Caltanissetta (CL), l'appalto integrato per l'affidamento della **"Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di "Restauro e adeguamento funzionale di Palazzo Ricca"**, che ha offerto il ribasso del 30,73% sull'importo a base di gara di **€917.965,40**, e quindi per l'importo complessivo di **€ 1.566.019,29** compresa iva al 10% sui lavori, Iva al 22% sui servizi tecnici e cassa al 4%, così distinto:

1) Per lavori e servizi tecnici a base d'asta	€ 1.772.825,71
2) Per lavori al netto del ribasso del 30,73%	€ 545.060,29
3) Per servizi al ingegneria al netto del ribasso del 30,73%	€ 90.814,34
4) Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.787,15
5) Per Costo manodopera non soggetto a ribasso	<u>€ 838.073,16</u>
SOMMANO (2-3-4-5)	€ 1.490.734,16
Iva 10% sui lavori	€ 54.506,03
Iva al 22% e cassa 4% sui servizi tecnici	€ 24.410,89
SOMMANO	€ 1.566.019,29

2) DARE ATTO che l'importo contrattuale potrà essere modificato, qualora si verificino le condizioni previste nei documenti di gara, nei limiti ivi consentiti.

3) DARE ATTO che:

- mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) del Ministero dell'Interno è stata richiesta Informativa antimafia PR_CLUTG_Ingresso_0067187_20231114 che risulta in istruttoria e che pertanto la presente aggiudicazione è disposta sotto condizione risolutiva, e che verrà revocata nel caso venga rilasciata informativa prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'art.88 comma 4 ter del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

4) **DARE ATTO** che il Comune di Vittoria potrà procedere ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 11.9.2020, n. 120 e, successivamente, dell'art. 51, comma 1, lett. f), del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108, alla consegna dell'appalto in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

5) **DARE ATTO** che la stipula del contratto resta subordinata all'esito favorevole della documentazione di rito propedeutica che dovrà presentare la ditta aggiudicataria e/o che verrà acquisita d'ufficio da questa Stazione appaltante.

6) **STABILIRE** che il contratto d'appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa elettronica con apposizione di firma digitale, per rogito del Segretario Comunale.

7) **STABILIRE** che l'aggiudicatario dovrà prestare ogni garanzia fidejussoria prevista per legge.

8) **STABILIRE** che prima della stipula del contratto, si provvederà alla pubblicazione degli esiti di gara con le stesse modalità della pubblicazione dell'avviso di gara.

9) **PARTECIPARE** il presente provvedimento all'impresa aggiudicataria e a tutte le ditte ammesse alla gara, in ossequio a quanto disposto dall'art.32 comma 9 del Decreto L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii dando atto che la stipula del contratto potrà avvenire trascorsi i 35 gg. di stand-still dall'invio dell'ultima comunicazione tramite piattaforma telematica e-procurement "Net4market - CSAméd s.r.l" raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud.

10) **DARE ATTO** che il presente appalto trova copertura sul finanziamento concesso con fondi del (PNRR - M5 C2 12.1 Rigenerazione urbana) le cui somme sono state impegnate con la seguente modalità:

- in quanto ad € 240.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/1) imp. 1345 (D.D. n.2817/2022);
- in quanto ad € 2.160.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/1) imp. 568 - Vinc. 55. (D.D. n. 1515)

Fl L'ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO
Sig.ra Anna Leonardi

Fl IL DELEGATO
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
(D.D. n. 945 del 17.04.2023)
Arch. Giancarlo Eterno

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune, dal.....^{15 DIC. 2023}al.....^{29 DIC. 2023}.....e

registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

