
CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto  ha  per  oggetto  “Fornitura  e  consegna  presso  il  Depuratore  comunale  di  Vittoria  e  l’Impianto  di
pretrattamento di Scoglitti, di ipoclorito di sodio in soluzione  – Anno 2019”.

Le  indicazioni  del  presente  Foglio  Patti  e  Condizioni  ne  forniscono  la  conoscenza  qualitativa  e  le  caratteristiche  di
esecuzione.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO DELL'APPALTO.
L'importo  a  base  d’asta  della  fornitura  in  affidamento  nel  presente  appalto  ammonta  ad  €12.000,00(diconsi  euro

dodicimila/00), oltre IVA, da che, in base al presente atto, verranno richiesti dall’Amministrazione con gli ordini di servizio,
fino al raggiungimento della fornitura.

2.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento all'importo di cui alla precedente art.2, la distribuzione presuntiva delle varie categorie di fornitura da

realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:
 Kg 30.000 di ipoclorito di sodio in soluzione per l’abbattimento della carica della carica batterica,  avente le

seguenti caratteristiche: 

-Nome Chimico Ipoclorito di sodio (NaCIO) 
Composizione Chimica Soluzione di ipoclorito di sodio 
Purezza 
Esente   da  sostanze  r
limitative  al   fine
dell’impiego  per
alimenti 
Densità 15c:1,20g/ml
Titolo 14%-16%

Ipoclorito di sodio Kg 30.000x€ 0,40= € 12.000,00

2.3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI
Le cifre del precedente prospetto,  che indicano gli  importi  presuntivi  delle  diverse categorie  di  forniture,  soggetti  al

medesimo ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e cioè sia in via assoluta quando nelle reciproche
proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno
apportare al progetto)

ART.3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE ED OPERE ESCLUSE D'APPALTO

3.1. LA FORNITURA OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO PUO’ RIASSUMERSI IN:
- Fornitura e consegna presso il depuratore di Vittoria e l’impianto di pretrattamento di Scoglitti di ipoclorito di sodio 

E' esplicito patto contrattuale che tutte le forniture previste nel presente appalto debbono essere eseguite con i più moderni
e perfezionati mezzi meccanici, di tale produttività e numero da assicurare la tempestiva ultimazione degli interventi ordinati,
eseguiti a regola d'arte, entro il tempo assegnato.

E' consentita la fornitura a mano per quelle forniture la cui entità o qualità non consenta l'uso di macchine.
Resta inteso che le indicazioni fornite nel presente articolo circa le forniture da eseguire, o che si prevede si potrà rendere

necessario  eseguire,  debbono  ritenersi  unicamente  come indicazione  di  massima  per  rendersi  ragione  delle  forniture  da
eseguire.

Resta,  altresì,  salva   ed  insindacabile  la  facoltà  dell'Amministrazione,  nei  tempi  e  nei  modi  ritenuti  pi  opportuni,
nell'interesse  della  buona  riuscita  e  dell'economia  dei  lavori,  di  ordinare  qualunque  altro  tipo  di  fornitura  nel  corso
dell'appalto, purché, lo stesso si configuri quale fornitura ordinaria,  senza che l'Impresa possa trarne motivi  per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale di Appalto e dal
presente Foglio Patti e Condizioni.

3.2.OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO



Restano escluse dall'appalto tutte quelle opere e forniture, della stessa natura, che l'Amministrazione si riserva di affidare
ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

ART.4 
CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare le forniture sopra designate l'Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza delle forniture presuntive da eseguire, di aver visitato le località interessate dalle forniture e

di averne accettato le condizioni di viabilità;
b) di aver valutato, nell'offerta di ribasso , tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali,

quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione delle forniture, la mancata conoscenza di condizioni o la

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o che si riferiscano a condizioni
soggette a revisione.

La ditta fornitrice non potrà richiedere indennizzi o risarcimento danni per la mancata o minore richiesta della fornitura
oggetto dell’appalto.

ART.5 
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le
modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione delle forniture siano più gravosi di quelli previsti nel presente foglio, sì
da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le
proprie eccezioni prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali forniture sono state disposte.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che
non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II

LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 6
OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL 

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di opere pubbliche
ovvero dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora in vigore e nel D.lgs n.81 del 2008 modificato e integrato
da D.Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009 per tutto ciò che non sia opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio. 

E' necessaria per la partecipazione alla gara l'iscrizione alla C.C.I.A.A. 
Nell'esecuzione delle forniture dovranno essere rispettate norme, leggi, regolamenti e circolari vigenti.

ART. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
- RELAZIONE TECNICA

In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli eventuali elaborati tecnici che dovessero
occorrere per la più perfetta esecuzione del servizio ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la consistenza qualitativa
e quantificativa del servizio da eseguire. Il  contratto è regolato, inoltre,  dalle norme del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

ART. 8
CAUZIONE DEFINITIVA ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

Non vi è la necessità di dar luogo alla costituzione della  cauzione definitiva  ai sensi dell’art. 22 comma 3 del vigente
Regolamento Comunale per l’affidamento in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con Delibera di C.C. n. 135 del
06/10/2010.



L'appaltatore  è  tenuto  a  stipulare  il  contratto  nel  termine  stabilito  in  giorni  30  dalla  data  di  completamento  degli
adempimenti connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo.

ART. 9
DURATA DELLA FORNITURA 

La fornitura  ha la durata di giorni trecentosessantacinque (365)  a partire dalla data del verbale di consegna o dal primo
ordine di servizio e comunque a concorrenza delle somme previste se esaurite anticipatamente alla data stabilita, nel caso che
a tale data le somme dell’importo contrattuale non saranno esaurite si continuerà nella fornitura sino alla concorrenza delle
somme ancora non utilizzate , salvo diverse disposizioni dell’Ente Appaltante.

La prima consegna della fornitura oggetto del contratto verrà effettuata, verosimilmente, entro giorni 3 (tre) continuativi a
partire dal giorno successivo alla data di affidamento, e comunque su esplicita richiesta del  D.E.C.

Le consegne dovranno essere garantite in qualsiasi periodo dell’anno, comprese le cosiddette “ferie d’agosto”
L’anticipata  ultimazione  della  fornitura  rispetto  al  termine  assegnato  non  consente  attribuzione  di  alcun  premio

d’incentivazione.

ART. 10
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio presso il Comune ove ha sede l'ufficio della
Direzione e sorveglianza del servizio appaltato.

Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra  notificazione dipendente  del contratto  d'appalto,  saranno
effettuati a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata postale.

ART. 11
CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura (prezzi unitari delle varie forniture comprensivi di trasporto e consegna)  si intende effettuata
con il primo ordine di servizio, o con la redazione del verbale di consegna.

L’appaltatore darà inizio alla fornitura immediatamente e ad ogni modo non oltre 3 (giorni) giorni dal verbale di consegna
o  ordine di servizio . In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00). Ove il ritardo
dovesse eccedere i dieci giorni dalla data del verbale di consegna si darà luogo alla risoluzione del contratto.

La consegna potrà, comunque, essere effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 302 del DPR 207/2010,  se ne ricorrono i
presupposti

Per  ogni  singolo  ordine  di  servizio  l'Appaltatore  deve  dare  inizio  al  relativo  servizio  entro  48  ore  dal  ricevimento
dell'ordine suddetto.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Ove tale ritardo
dovesse protrarsi, ingiustificatamente, oltre il quinto giorno l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto
ed all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Le consegne dell’ipoclorito di sodio devono avvenire presso gli impianti:
- Depuratore comunale di c.da Mendolilli in Vittoria,
- Impianto di pretrattamento di Scoglitti.

ART. 12
PAGAMENTI 

All'appaltatore il pagamento della fornitura verrà effettuato di volta in volta,  al netto del ribasso d’asta, previo accertamento
in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per il servizio previsto ed effettuato  alle
seguenti condizioni:
- Informativa prefettizia interdittiva ;
- Acquisizione con esito positivo del DURC;
- Emissione della fattura da parte della ditta appaltatrice attestante il quantitativo realmente consegnato.

Quindi si procederà ai pagamenti a seguito di relativa Determina di liquidazione.

L’appaltatore  assumerà  gli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  ai  sensi  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  s.m.i.  e
comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato.

CAPITOLO III

OBBLIGHI E CONTROLLI



ART. 13
REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi dell’appalto al netto del ribasso offerto restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto escludendo dal
presente appalto e la revisione dei prezzi .

ART. 14
PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari di cui all'allegato elenco, in base ai quali verrà pagato il servizio appaltato, sono comprensivi di tutte le spese
per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc.  e tutto quanto occorra
per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compresi ogni compenso per tutti gli
oneri che l'appaltatore dovrebbe sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

ART. 15
EVENTUALI SERVIZI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di servizi e non previsti e per le quali mancano i prezzi corrispondenti, si procederà alla
determinazione dei nuovi prezzi in base alle norme dell’art. 115 del D. Lgs n° 163 del 12 aprile 2006.

ART. 16
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEL SERVIZIO

La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione del servizio compiuto; ove
l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il

quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre,
l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di

pagamento.
ART. 17

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per i danni di forza maggiore si applicano le norme dell'art. 166 del D.P.R. del  05 ottobre 2010 n° 207, recepito dalla
Regione Sicilia con L.R. del 12/07/2011 n° 12. 

I  danni  causati  da  forza  maggiore  devono  essere  denunciati  immediatamente,  ed  in  nessun  caso,  sotto  la  pena  di
decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Nessun compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutti  quei servizi non ancora misurati,  nè regolarmente
inserite a libretto. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore, quando causati da precipitazioni o da geli,
anche se di entità eccezionale.

ART. 18
CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente F.P.C. dal Capitolato Generale, per quanto non sia in contrasto con
le norme in vigore al momento dell'appalto.

L'appaltatore s’intende anche obbligato all’osservanza:
a) delle leggi,  regolamenti  e disposizioni vigenti,  o che fossero emanati  durante l'esecuzione del servizio, relativi  alle

assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
c) della normativa vigente relativa a:
d)  delle  norme  dell’Associazione  Elettrotecnica  Italiana  (A.E.I.)  e  del  Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (C.E.I.)  e

dell’E.N.P.I. (Ente Nazionale per gli Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;
e) delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011;
Nell’esecuzione della fornitura e servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai

lavoratori  dipendenti  condizioni normative  e contributive  non inferiori  a  quelli  risultanti  dai  contratti  collettivi  di lavoro
vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i servizi e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al
trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli  importi relativi nei
modi e nelle forme in essi contratti previsti.

Per i fini indicati dall’art.  4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010, si opera sull'importo netto delle rate di acconto
lavori una ritenuta dello 0,5%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.



In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Amministrazione o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,
l'Amministrazione stessa comunica all'Appaltatore la inadempienza e procede ad una trattenuta del 20% nei pagamenti in
acconto, se il servizio è in corso o alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se il servizio è ultimato, salva la
anzidetta ritenuta dello 0,5%.

Le somme accantonate con la trattenuta del 20% sui pagamenti  in acconto o la sospensione del pagamento del saldo
saranno poste a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate, o della rata di saldo, sarà effettuato quando, pervenuti i certificati
liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha
titolo a risarcimento di danni.

CAPITOLO IV

NORME E CONTRATTI

ART. 19
PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'appaltatore  dovrà  provvedere  alla  condotta  effettiva  dei  servizi  con personale  tecnico  idoneo  di provata  capacità  e
adeguato, numericamente alle necessità.

L'appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti  dei  cantieri  ed in  generale di  tutto  il  personale addetto ai  medesimi,
personale che dovrà essere di gradimento della D.L.,  la quale ha il  diritto  di ottenere l'allontanamento dai cantieri  stessi
chiunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. 20
DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione tecnica del servizio ad un tecnico professionista abilitato e di competenza
professionale estesa ai  lavori da dirigere,  autorizzato ai  sensi  di legge (qualora l'appaltatore non ne abbia titolo) il quale
assumerà ogni responsabilità civile e penale a tale carica e sarà autorizzato a rappresentare l'Impresa.

ART. 21
MISURE COERCITIVE

L'Amministrazione è in diritto  di  adottare provvedimenti  quanto l'Appaltatore  si  rende colpevole di frode e di  grave
negligenza  o  contravvenga  agli  obblighi  convenuti.  In  tal  caso  la  D.L.,  stabilita  la  giusta  causa  si  riserva  il  diritto  di
sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.

ART. 22
OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Impresa  appaltatrice  eseguirà  la  fornitura   a  perfetta  regola  d'arte  e  nel  rispetto  delle  norme  del  presente  F.P.C.,
attenendosi  altresì  alle  disposizioni  impartite  dalla  D.L.;  questa  potrà  avvalersi  di  procedure  abbreviate  (brevi  mani,
fonogrammi e telegrammi) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di lavoro, ordini di servizio e
convocazioni, e potrà chiedere all'Impresa che taluni forniture urgenti abbiano inizio con tempestività entro un intervallo di 24
ore dalla notifica dell'ordine di servizio senza che si dia diritto all'Appaltatore a maggiori compensi.

Qualora venissero apprestate servizi non conformi alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione,
l'Appaltatore, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà procedere al completo adeguamento, ricorrendo all'occorrenza anche
alla sostituzione delle forniture e dei materiali a sua cura e spesa.

Nel  caso  in  cui  l'Appaltatore  si  rifiutasse  di  procedere  ai  suddetti  rifacimenti  ed  interventi  l'Amministrazione,  potrà
procedere d'ufficio all’esecuzione dei servizi e alla rescissione del contratto in danno all'Appaltatore stesso, fatto salvo quanto
sancito al precedente art.23. 

Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs n. 163/2006, al Decreto Ministero LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (per le parti non
abrogate) e al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del 12/07/2011 n° 12.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si  tenuto è conto nella
formazione dei prezzi:

1) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla
consegna al collaudo);

2) le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) e che la D.L. ed il Collaudatore
riterranno opportuno a loro insindacabile giudizio, compresi la fornitura della manodopera, dei mezzi e di quanto altro
necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresì l'esecuzione degli eventuali ripristini;

3) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione del servizio;
4) la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle

operazioni di consegna, verifica, contabilità del servizio;
5) la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere;
6) la consegna e l'uso di tutte o di parte delle forniture eseguite, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
7) la manutenzione delle forniture fino al collaudo;



8) l'accettazione  del  libero  accesso,  in  qualsiasi  momento,  nei  cantieri  di  lavori  o  di  produzione  dei  materiali,  del
personale di sorveglianza o di Direzione per le prove ed i controlli previsti dal presente F.P.C;

9) tutte le opere di cantieramento con relativi allacciamenti e quelle provvisionali necessarie, complete di illuminazione
per il lavoro notturno, in regola con le norme ENPI e le vigenti leggi in materia di prevenzione degli infortuni, per la
tutela del lavoratore e dei terzi in genere;

10) i provvedimenti necessari per segnalare opportunamente il servizio in corso siano essi all'interno del perimetro urbano
che all'esterno ed a consentire il regolare transito pedonale e veicolare, compresi gli impianti di segnalazione luminosa
e non, secondo le norme di legge e del codice della strada, adottati in modo da arrecare il minore intralcio possibile
nell'area interessata ai lavori;

11) l'esecuzione di fotografie delle opere nel corso del servizio secondo le modalità ed il numero stabilito dalla D.L.;
12) le  autorizzazioni,  concessioni,  permessi  ecc.,  presso Amministrazioni  ed Enti  per  qualsiasi  servizio  necessario  ed

ausiliario  all'espletamento  del  servizio  come  l'occupazione  di  suolo  pubblico,  provvisoria  interruzione  di  servizi,
trasporti speciali, ecc., nonché le eventuali indennità di occupazione temporanea;

13) le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non
correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;

14) la  protezione  e  la  custodia  degli  impianti  di  proprietà  dell'Amministrazione  o  di  altri  Enti,  interessati  durante
l'esecuzione del  servizio.  Nel  caso  di  guasti  arrecati  a  detti  impianti  l'Appaltatore  darà  immediato  avviso  scritto
all'U.T.C. e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione;

15) l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;
16) la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della D.L. per le attività di

ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli, ecc.;
17) la fornitura, se richiesta, di campioni dei materiali da fornire;
18) L’adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni.
19) La ditta dovrà provvedere con propri mezzi alla consegna e trasferimento dell’ipoclorito di sodio dall’autobotte ai

serbatoi del Comune posti nei siti indicati dal D.E.C 
  Resta inoltre espressamente pattuito che il Comune si solleva da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e
cose che si verificassero agli impianti durante l’esecuzione degli scarichi e che gli eventuali danni dovranno essere liquidati
dalla ditta ai sensi delle vigenti norme di legge.
L'Appaltatore  fornirà,  altresì,  settimanalmente  alla  D.L.  notizie  sull'andamento  dei  medesimi  e  sulla  manodopera

impiegata; in caso di inadempienza sarà la stessa Direzione Lavori, previo avviso, a provvedere restando a carico dell'Impresa
le relative spese.

ART. 23
NORME DI RINVIO 

Per quanto sopra espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia
 Al D. Lgs n. 56 del 19 Aprile 2017 correttivo del D.Lgs n.50 del 18Aprile 2016
 Al D. Lgs n. 81 del 09 Aprile 2008 come modificato  dal D.Lgs n.106 del 03 Agosto 2009
 Al D. Lgs n. 106 del Agosto 2009
 Alla L.R. n.12 del 12/07/2011
 Al vigente regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza 

comunitaria delibera di C.C.n.71 del 11/04/2018.

ART. 24
TUTELA DATI PERSONALI- REGOLAMENTO UE 679/2016 ENTRATO IN VIGORE DAL 25.05.2018

Ai sensi del Regolamento UE/2016, si informa che i dati forniti dalle imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di 
trattamento da parte del Dirigente della Direzione “ Ambiente ed Ecologia  “ del Comune di Vittoria nell’ambito delle norme 
vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

ART. 25
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica insorta in ordine all’interpretazione e/o risoluzione 
contrattuale sarà devoluta al Foro competente di Ragusa previo tentativo di conciliazione o accordo bonario per lavori 
previstoall’art. 206 del D.Lgs n.56 del 19 Aprile 2017 correttivo al D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016


