



CITTA' DI VITTORIA
COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia

Data 6 LUG. 2022

Atto n° 1629

Oggetto: "Intervento per la manutenzione delle Vasche di rilancio liquami dell'impianto in via F. Bonetta (di fronte Maggio vini)" - Determina a contrarre - affidamento diretto alla ditta Zago Fratantoni s.n.c. - Impegno spesa

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 15.06.2022

Il Dirigente delegato
D.D. n. 1348/2022
f.to(arch. Emanuele Ciciarella)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 1.833,97 è imputata al Cap. 1121q/40 Im. 791/22

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 6 LUG. 2022
.....

f.to Il Dirigente
F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

f.to Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che quest' ufficio ha accertato la fuoriuscita di liquami parziale che si riversano sulla sede stradale in via F. Bonetta di fronte all'azienda Maggio Vini .

- che dal sopralluogo effettuato dal personale della direzione servizi manutentivi ed ecologia si è potuto constatare che le pompe di sollevamento di liquami situate all'interno della vasca di raccolta risultano guaste e/o mal funzionanti, causando la fuoriuscita di liquami parziale nei pozzetti di collegamento, creando disagi di natura igienico sanitario ai residenti della zona.

Considerato che:

- che è necessario intervenire tempestivamente al fine di evitare l'eventuale insorgere di inconvenienti di natura igienico-sanitaria ed evitare pericoli per le persone e la circolazione veicolare;

- che l'Ufficio non dispone della manodopera, dei materiali e dei mezzi necessari per l'esecuzione in tempi rapidi dei lavori di cui trattasi;

- che la mancanza d'interventi di manutenzione può provocare la fuoriuscita di liquami, causando così gravissimi disagi per i cittadini, per la circolazione veicolare e pericoli di natura igienico-sanitaria;

- che la sezione fognatura attualmente non dispone di operai specializzati atti ad eseguire la manutenzione dei pozzetti esistenti e non dispone di materiali necessari e mezzi meccanici adeguati all'esecuzione di quanto preventivato nel sopra citato progetto;

- che con determinazione del Dirigente n. 83 del 20/01/2020 è stata formalizzata la nomina di R.U.P. all'Arch. Giovanni Caci;

- Per quanto sopra, al fine di eseguire i lavori in oggetto, è stato elaborato un preventivo di manutenzione delle pompe di sollevamento liquami, come si evince dal quadro economico.

Manutenzione Impianto Sollevamento Liquami

Estrazione e remissione pulizia pompa	€. 550,00
Sostituzione raccordi tubi collegamento mandata	€. 600,00
Revisione quadro elettrico	€. 300,00

Importo Totale €.1.450,00

- Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di cui all'oggetto si renderà necessaria una spesa complessiva di €. 1.833,97 determinate sulla disponibilità economica rappresentata dall'Amministrazione Comunale e riportata in dettaglio qui di seguito;

-Che il sig. Fratantoni Salvatore, nella qualità di socio contitolare della ditta Zago Fratantoni s.n.c. con sede in via L. Sciascia n.89 cap. 97013 Comiso, P.IVA 00068180884, ditta di fiducia di questa amministrazione ed iscritta all'albo delle imprese per l'affidamento di lavori, fornitura e

servizi del comune, al quale è stato chiesto di accettare il preventivo, ed ha dato la propria disponibilità per eseguire i lavori di manutenzione di cui sopra.

Tutto ciò promesso e considerato il RUP propone l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 com. 2 lett. a del D.Lvo n. 56/2017 correttivo del D.Lvo n. 50/2016, per un importo complessivo di €1.833,97 così distinti:

QUADRO ECONOMICO	
1) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.450,00
2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (2,00% dei lavori)	€ 29,00
A) Importo dei lavori + costi della sicurezza	€ 1.479,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 per funzioni tecniche 2%	€ 29,58
2) I.V.A. 22%	€ 325,38
B) Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2)	€ 354,97
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 1.833,97

I lavori e le forniture preventivati in succinto riguardano:

- Estrazione e rimessione pulizia pompa;
- Sostituzione raccordi tubi collegamento mandata;
- Revisione quadro elettrico;

Ai fini della contabilizzazione dei lavori saranno utilizzati i prezzi dell'elenco allegato, secondo le effettive necessità d'impiego di noli, mercedi e materiali a piè d'opera.

Elaborati tecnici allegati al progetto:

- Relazione tecnica;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Analisi prezzi;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico.

Visto il progetto redatto a firma del R.U.P. e del Dirigente delegato della Direzione in cui sono meglio descritti i lavori di "Intervento per la manutenzione delle Vasche di rilancio liquami dell'impianto in via F. Bonetta (di fronte Maggio vini)" negli elaborati seguenti: relazione tecnica, analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico, quadro economico e capitolato speciale di appalto;

Dare atto che la somma di €1.833,97 è stata individuata al capitolo 11210/60 bil. Comunale 2022 risorsa 09.04-2.07.01.09.010 ;

Visto che trattasi di lavori urgenti;

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, delibera di C.C. n. 71 del 11/04/2018;

DETERMINA

- 1) Approvare il progetto di "Intervento per la manutenzione delle Vasche di rilancio liquami dell'impianto in via F. Bonetta (di fronte Maggio vini)", composto da relazione tecnica, analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico, quadro economico e capitolato speciale di appalto ed affidare i lavori direttamente alla ditta Fratantoni Salvatore, nella qualità di socio contitolare della ditta Zago Fratantoni s.n.c. con sede in via L. Sciascia n.89 cap. 97013 Comiso, P.IVA 00068180884;
- 2) Impegnare l'importo complessivo di € 1.833,97 per "Intervento per la manutenzione delle Vasche di rilancio liquami dell'impianto in via F. Bonetta (di fronte Maggio vini)", così come riportato nel quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
1) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.450,00
2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (2,00% dei lavori)	€ 29,00
A) Importo dei lavori + costi della sicurezza	€ 1.479,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 per funzioni tecniche 2%	€ 29,58
2) I.V.A. 22%	€ 325,38
B) Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2)	€ 354,97
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 1.833,97

- 3) Dare atto che la somma di € 1.833,97 trova copertura finanziaria al capitolo *11210/10* bil. Comunale 2022 risorsa _____;
- 4) Dare atto che trattasi di servizi indispensabili per la salute pubblica e le somme da assumere, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., non sono suscettibili di frazionamenti in dodicesimi;
- 5) Dare atto che, per come disposto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 del D.vo 118/2011, ai fini del visto di regolarità contabile, si attesta quanto segue:

ISTRUTTORE	DITTA	SERVIZIO	FINANZIAMENTO	PREVISIONE PAGAMENTO
Geom. Raffaele Rimmaudo	Zago Fratantoni s.n.c. P.I. 00068180884	"Intervento per la manutenzione delle Vasche di rilancio liquami dell'impianto in via F. Bonetta (di fronte Maggio vini)" €. 1.833,97	Bilancio Comunale	Anno 2022

- 6) Dare atto che si procederà, successivamente, con appositi provvedimenti, all'adozione dei relativi atti consequenziali;
- 7) Dare atto che il CIG è il seguente: _____
- 8) Di avere accertato che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL;
- 9) Dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale;
- 10) Stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nella apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Il Tecnico del Servizio
f.to Geom. Raffaele Rimmaudo

Il R.U.P.
f.to Arch. Giovanni Caci

Il Dirigente delegato
D.D. n. 1348/2022
f.to (arch. Emanuele Cicciarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal..... - 8 LUG. 2022 al..... 22 LUG. 2022 e
registrata al n..... del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO