



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELL'INTERNO



Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE C.U.C**

Data 21.12.2023.....

Atto n° ...3686.....

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. "decreto semplificazioni") e s.m.i. per l'affidamento dei *Lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza e completamento del campo di calcio comunale N. Andolina in frazione di Scoglitti* - PNRR - M5 C2 I2.1 "Rigenerazione Urbana" - CUP D55F21000730001 - CIG A00EA73A0F - Aggiudicazione al C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in COMISO (RG).

**Parere Regolarità Tecnica**

VISTA la presente determinazione  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 20.12.2023

Il Delegato  
con funzioni dirigenziali  
(D.D. n. 945 del 17.04.2023)  
F.to Arch. Giancarlo Eterno

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE\_\_ in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €348.322,64\_ è imputata al CAP.10000/1 IMP.565 SUB.1 V.55 -€348.322,64  
CAP.2910/1 ACC. 1398 SUB.1 V.55

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 21.12.2023.

Il Dirigente  
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale  
Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**Direzione C.U.C.**

Il Delegato con funzioni dirigenziali

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione del Dirigente n. 1776 del 22.07.2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Roberto Cosentino, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

### **Richiamati:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, 2007) – versione consolidata 410445/2022 (GU2016/C202/1 del 07/06/2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.07.2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14.12.2020, che prevede uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020
  - il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.02.2021, di introduzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  - la l. 144/1999, che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
  - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14.07.2021;
  - il d.l. 59/2021, conv. in l. 101/2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
  - il d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
  - il d.l. 80/2021, conv. in l. 113/2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
  - il d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2021, “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
  - il d.l. 152/2021, conv. in l. 233/2021, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
  - il d.p.c.m. del 15.09.2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché delle milestones e dei targets degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
  - il d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.10.2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.
- DPCM 7 DICEMBRE 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).
- D.L. 13/2023 convertito con L. 41/2023 (Decreto PNRR 3)
- circolare del MIT del 12.07/2023 avente ad oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative

### **Richiamati inoltre:**

- l'art. 17 reg. UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, compreso il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di targets (obiettivi) e milestones (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ai sensi dell'art. 2 reg. UE 2021/241, che definisce “traguardi e obiettivi” alla stregua delle “misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, intendendo per «traguardi» i risultati qualitativi e per «obiettivi» i risultati quantitativi”.

**Dato atto che:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità alle indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, il cui art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione, individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure, che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono le seguenti:  
Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;  
Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;  
Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;  
Missione 4: istruzione e ricerca;  
Missione 5: inclusione e coesione;  
Missione 6: salute.

**Rilevato che:**

- nell'ambito della Missione 5 si colloca la Componente 2, in cui è compreso l'Investimento 2.1 *“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”*;
- con Deliberazione n. 150 del 27/05/2021 della Commissione straordinaria sono stati individuati interventi relativi ad opere la cui realizzazione ha impatti evidenti sulla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale tese, inoltre, a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale della Città di Vittoria e della frazione di Scoglitti al fine di inoltrare istanza di richiesta di assegnazione contributo al Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, per il bando di cui al DPCM 21 gennaio 2021;
- i progetti presentati a valere del Decreto del Ministero degli Interni del 2/04/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 8-4-2021, rientrano tra i progetti beneficiari di cui all'allegato 3 del Decreto adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile in data 30/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 4 del 07/01/2022.
- nell'elenco di cui alla deliberazione n. 150/2021 era ricompreso l'intervento **“Adeguamento alle norme di sicurezza e completamento del campo di calcio comunale “N. Andolina” in frazione di Scoglitti”** per €600.000,00.
- con Delibera di G.M. n. 59 del 23.02.2022 è stato preso atto dell'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere del Decreto del Ministero degli Interni del 2/04/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 8-4-2021, rientranti tra i progetti beneficiari di cui all'allegato 3 del Decreto Interministeriale adottato in data 30/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 4 del 07/01/2022 concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1.

**Considerato che:**

- l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2023-2025 approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 09.05.2023.
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 09/06/2023, dichiarata di immediata esecuzione, che qui si intende integralmente richiamata, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo relativo ai **“Lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza e completamento del campo di calcio comunale N. Andolina in frazione di Scoglitti”** già approvato in linea tecnica dal R.U.P. arch. Roberto Cosentino, che con verbale di validazione n.6 del 14/04/2023 e verbale di verifica di pari data, ha ritenuto il progetto di che trattasi meritevole di validazione in rapporto alla tipologia, categoria entità ed importanza dell'intervento per l'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 427.902,27 per i lavori compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed €172.097,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- la copertura finanziaria del progetto relativo ai **“Lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza e completamento del campo di calcio comunale N. Andolina in frazione di Scoglitti”** è a valere sui fondi PNRR – M5 C2 I2.1 le cui somme sono state impegnate con la seguente modalità:

- in quanto ad € 60.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/1) imp. 1346 (D.D. n. 2818/2022);

in quanto ad €540.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/1) imp.565 (D.D. n. 1513 del 08.06.2023).

**VISTO:**

- che con determina a contrarre n. 2495 del 13.09.2023 è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dei *"Lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza e completamento del campo di calcio comunale N. Andolina in frazione di Scoglitti" PNRR – M5 C2 I2.1 "Rigenerazione Urbana CUP D55F21000730001 - CIG A00EA73A0F"*, mediante Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020 successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 convertito con L. n.108/2021, da esperirsi tra n. 5 operatori economici individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL n. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020), modificato dal DL n. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021).
- che con Lettera Invito Prot. Gen. n. 39351 del 14/09/2023, pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente, esclusivamente ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 lett. d) del "Regolamento Comunale sulla trasparenza" approvato con delibera di C.C. n. 5 del 19/01/2010, sono state invitati, attraverso la piattaforma telematica, i sotto elencati cinque (5) operatori economici desunti dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e/o all'Albo telematico dell'Ente:
  - C.A.E.C. Soc. Coop.
  - M.G.M. Costruzioni s.r.l.
  - PRO.A.CO s.r.l.
  - EDILZETA S.p.a
  - SAN PAOLO SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO EDILE
- che entro il termine perentorio delle ore 23:58 del giorno 24.09.2023 gli operatori invitati dovevano inserire in piattaforma telematica Net4market, accessibili all'indirizzo: [http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_acquisticucontrinakriasud](http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucontrinakriasud) la documentazione richiesta, costituente l'offerta;
- che l'inizio delle operazioni di gara è stata fissato per le ore 09:30 del giorno 26/09/2023;
- che alla data fissata per la presentazione delle offerte (ore 23:58 del 24/09/2023) sono pervenuta n.3 offerte delle sottoelencate ditte:
  - C.A.E.C. Soc. Coop.
  - M.G.M. Costruzioni s.r.l.
  - PRO.A.CO s.r.l.
- che con verbale del 26/09/2023 la gara de quo è stata aggiudicata alla ditta C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. e P. IVA 00573670882 - con sede legale in COMISO (RG) che ha offerto il ribasso del 33,33% sull'importo a base di gara di €333.769,36, e quindi per l'importo netto €222.524,03 oltre € 81.295,84 per costo della manodopera non

soggetto a ribasso ed €12.837,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € 316.656,94 oltre Iva come per legge.

- che il suddetto verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 26/09/2023 al 29/09/2023 e sul sito internet dell'Ente senza opposizione o reclami.

- che a mezzo piattaforma telematica Net4market, è stato trasmesso il verbale di aggiudicazione del 26/09/2023 alla ditta aggiudicataria e a tutte le ditte partecipanti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il C.A.E.C. (CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA) -ha indicato la ditta M.D. S.R.L. - P.IVA 02006210856 - con sede legale in NISCEMI (CL) - VIA TERRACINI, 16, quale consorziata esecutrice dei lavori.

- le verifiche, effettuate tramite FVOE e/o richieste ad altri Enti, sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dal Consorzio CAEC e dalla ditta M.D. S.R.L., hanno ottenuto esito positivo.

- sono stati altresì effettuati i seguenti accertamenti d'ufficio:

#### **Consorzio CAEC**

- DURC regolare Protocollo INPS\_38086861 con Scadenza validità 15/02/2024;
- risulta iscritto nella White list della Prefettura di Ragusa con scadenza validità 13/09/2024.
- risulta ottemperante all'obbligo di cui alla Legge 68/99, giusta certificazione del Centro per l'impiego di Ragusa Prot. 25563 del 15/11/2023.

#### **M.D. S.R.L (impresa consorziata esecutrice)**

- DURC regolare Protocollo INAIL\_ 41318629 con scadenza validità 14/03/2024;
- risulta iscritta nella White list della Prefettura di Caltanissetta con scadenza validità 21/12/2023;
- con nota prot. n. 48719 del 08/11/2023 è stato richiesto al Centro per l'impiego di Caltanissetta, che non risulta ancora pervenuto.

**RITENUTO** per quanto tutto sopra premesso, di aggiudicare l'appalto de quo alla ditta C.A.E.C. (CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA) - C.F. e P. IVA 00573670882 - con sede legale in COMISO (RG) che ha offerto il ribasso del 33,33% sull'importo a base di gara di €333.769,36, e quindi per l'importo netto €222.524,03 oltre € 81.295,84 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed €12.837,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € 316.656,94 oltre Iva come per legge.

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

### **D E T E R M I N A**

**1)** AGGIUDICARE i “ *Lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza e completamento del campo di calcio comunale N. Andolina in frazione di Scoglitti*” - PNRR – M5 C2 I2.1 “Rigenerazione Urbana - CUP D55F21000730001 - CIG A00EA73A0F, alla ditta C.A.E.C. (CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA) - C.F. e P. IVA 00573670882 - con sede legale in COMISO (RG)

che ha offerto il ribasso del 33,33% sull'importo a base di gara di €333.769,36, e quindi per l'importo netto €222.524,03 oltre € 81.295,84 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed €12.837,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € **348.322,64** compresa Iva al 10% sui lavori, così distinto:

- 1) Per lavori a base d'asta	€ 333.769,36
- 2) Per lavori al netto del ribasso del 33,33%	€ 222.524,03
- 3) Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.837,07
- 4) Per costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 81.295,84
SOMMANO (2-3-4)	€ <b>316.656,94</b>
- IVA 10% sui lavori (su € 316.656,94)	€ 31.665,70
SOMMANO	€ <b>348.322,64</b>

**2) DARE ATTO** che la ditta C.A.E.C. (CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA), ha indicato la ditta M.D. S.R.L. - P.IVA 02006210856 - con sede legale in NISCEMI (CL) - VIA TERRACINI, 16, quale consorziata esecutrice dei lavori.

3) **DARE ATTO** che l'importo contrattuale potrà essere modificato, qualora si verifichino le condizioni previste nei documenti di gara, nei limiti ivi consentiti.

4) **DARE ATTO** che il Comune di Vittoria potrà procedere ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 11.9.2020, n. 120 e, successivamente, dell'art. 51, comma 1, lett. f), del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108, alla consegna dell'appalto in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

**5) DARE ATTO** che la stipula della scrittura privata resta subordinata all'esito favorevole della documentazione di rito propedeutica che dovrà presentare la ditta aggiudicataria e/o che verrà acquisita d'ufficio da questa Stazione appaltante.

6) **STABILIRE** che il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art.18 comma 1 D.Lvo 36/2023 con apposizione di firma digitale.

7) **STABILIRE** che l'aggiudicatario dovrà prestare ogni garanzia fidejussoria prevista per legge.

8) **DARE ATTO** che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non saranno applicati in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

9) **DARE ATTO** che il presente appalto trova copertura sui fondi del PNRR - M5 C2 I2.1 le cui somme sono state impegnate con la seguente modalità:

- in quanto ad € 60.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/1) imp. 1346 (D.D. n. 2818/2022);

- in quanto ad €540.000,00 alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap. 10000/1) imp.565 (D.D. n. 1513 del 08.06.2023).

10) **DARE ATTO** che il presente provvedimento non implica ulteriore impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO  
F.to Sig.ra Anna Leonardi

IL DELEGATO  
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI  
(D.D. n. 945 del 17.04.2023)  
F.to Arch. Giancarlo Eterno

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal 22.12.2023....al...05.01.2024...**

**e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, lì.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**