



COMUNE DI VITTORIA
C.U.C. – OO.PP.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G: Z8926DA67E

OGGETTO: Verbale n. 1 di Procedura Negoziata per l'affidamento dei **“Lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità in via Virgilio Lavori – Tratto tangenziale”**.

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque (25) del mese di Febbraio alle ore 9,00 nella sede della Direzione C.U.C. – OO.PP. Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432,

P R E M E S S O

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale (art. 48 D.Lgs n. 267/2000) n. 107 del 18/12/2018 dichiarata di immediata esecuzione, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto redatto in data 11/10/2018 per **“Lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità in via Virgilio Lavori – Tratto tangenziale”** dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 29.874,50 (compresi € 4.497,75 per costo manodopera) per lavori a b.a., € 1.294,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.857,07 per IVA al 22%, ed € 1.974,93 per imprevisti;
- che la relativa spesa, dell'importo complessivo di € 40.000,00 trova copertura finanziaria alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap. 11850) dell'esercizio provvisorio 2019;
- che con Determinazione della Direzione Territorio e Patrimonio n. 101 del 18/01/2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 40.000,00 occorrente per **“Lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità in via Virgilio Lavori – Tratto tangenziale”** alla risorsa U2.02.01.09.002 Cap. 11850 imp. 45/2019 del corrente bilancio comunale;
- **Considerato che** la procedura di attuazione del progetto per **“Lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità in via Virgilio Lavori – Tratto tangenziale”** riveste carattere d'urgenza, finalizzata a scongiurare pericoli immediati per la pubblica incolumità. giusta;
- con provvedimento dirigenziale n. 213 del 01/02/2019, è stata adottata determinazione a contrarre per l'affidamento dei **“Lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità in via Virgilio Lavori – Tratto tangenziale”** dell'importo di € 31.168,50 di cui € 29.874,50 (compresi € 4.497,75 costi manodopera) per lavori a b.a., € 1.294,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
- che con lettera invito prot. n.490/C.U.C. prot. gen. n. 4289 del 06/02/2019 sono state invitate a presentare la migliore offerta di ribasso percentuale per procedura negoziata relativa ai **“Lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità in via Virgilio Lavori – Tratto tangenziale”** n. 9 ditte scelte nell'elenco di fiducia dell'Amm.ne:

1	Consorzio Galileo Soc. Cons. a.r.l.	97019	VITTORIA
---	-------------------------------------	-------	----------

RF

2	Di Vita Scavi s.r.l.	97019	VITTORIA
3	Floridoro Salvatore	97019	VITTORIA
4	Ingallina Giuseppe Costruzioni s.r.l.	97019	VITTORIA
5	M.G.M. Costruzioni s.r.l.	97019	VITTORIA
6	S.I.C.O.P. s.r.l.	97019	VITTORIA
7	Taschetto Geom. Giuseppe	97019	VITTORIA
8	Ticli Euroscavi s.r.l.	97019	VITTORIA
9	Virgadola Giuseppe	97019	VITTORIA

- che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 21/02/2019;
- che la gara è stata fissata per le ore 10,00 del giorno 22/02/2019;
- che l'invito è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente, sul sito internet dell'Ente.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria" in presenza della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, Segretario verbalizzante e della Sig.ra Giovanna Baggione quale testimone, fa presente che la gara viene espletata in data odierna in quanto lo stesso quale Dirigente della direzione C.U.C. – OO.PP: è stato impegnato in altri compiti d'istituto, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.

Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore 10,00 del giorno 21/02/2019 sono pervenuti n.6 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo, di cui si allega nota del Protocollo Generale datata 21/02/2019:

PARTECIPANTI

Progr.	Impresa	Sede L.	Protocollo
1	MGM Costruzioni S.r.l.	Ragusa (Ragusa)	6254 del 19/02/2019
2	SCIFO Giorgio	Modica (Ragusa)	6563 del 20/02/2019
3	EDILIZIA 2G S.R.L.	Modica (Ragusa)	6565 del 20/02/2019
4	CAPOBIANCO GIUSEPPE	Palma di Montechiaro (Agrigento)	6586 del 20/02/2019
5	MUNEGLIA Salvatore	Vittoria (Ragusa)	6639 del 21/02/2019
6	Consorzio GALILEO SOC.CONS. A.r.l.	Vittoria (Ragusa)	6658 del 21/02/2019

Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di ciascuno di essi e l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della gara, ai fini dell'ammissione della stessa. A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 10,00 del 21/02/2019 e formalmente regolari n. 6 (sei) plichi prima elencati;

I componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.

A questo punto, prima dell'apertura dei plichi, così come previsto dal bando di gara a pag. 2 si procederà al sorteggio di uno dei cinque metodi individuati dall'art. 97 comma 2 lett. a), b), c), d), e), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.

Il Presidente, coadiuvato dalla Sig.ra Baggione e dalla Sig.ra Bongiorno, da atto che sono stati predisposti n. 5 bigliettini riportanti ognuno la lettera "A", "B", "C", "D", "E", consegna un bigliettino alla volta che viene ripiegato su se stesso e viene depositato in un contenitore. A questo punto il Presidente invita il R.U.P. Geom. Giovanni Vitale, per l'estrazione dei bigliettini.

Viene estratto il bigliettino che riporta la lettera "C";

La soglia di anomalia è determinata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento, così come disposto dall'art.97 comma 2 lettera c).

Il Presidente prima di procedere all'apertura dei plichi, verifica che le ditte partecipanti risultano iscritte all'Albo delle Imprese/Ditte di fiducia dell'Amministrazione, approvato con determina del dirigente n. 363 del 16/02/2015.

Il Presidente, quindi, riscontrata l'integrità dei sigilli dei plichi presentati dalle rimanenti Ditte partecipanti, procede all'apertura degli stessi e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dalle Ditte (6) nell'ordine di arrivo :

Progr.	Impresa	Ammissione
1	MGM Costruzioni S.r.l.	AMMESSA
2	SCIFO Giorgio	AMMESSA
3	EDILIZIA 2G S.R.L.	AMMESSA
4	CAPOBIANCO GIUSEPPE	AMMESSA
5	MUNEGLIA Salvatore Si ammette con riserva in quanto non ha prodotto la Dichiarazioni Sostitutiva Antimafia e la Dichiarazione Familiari Conviventi del Titolare e del Direttore Tecnico anche se cessato dalla carica.	AMMESSA CON RISERVA SOCCORSO ISTRUTTORIO
6	Consorzio GALILEO SOC.CONS. A.r.l.	AMMESSA

A questo punto il Presidente dà mandato alla segretaria verbalizzante di comunicare alla Ditta **MUNEGLIA Salvatore di Vittoria** ammessa con riserva, che sarà avviato nei propri confronti il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. assegnando il termine per la presentazione della documentazione da sanare di 5 giorni dalla richiesta, da trasmettere via Pec.

Alle ore 10,30 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,00 di Lunedì 04/03/2019.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione _____

IL TESTE Sig.ra Giovanna Baggione _____

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno _____

Bagnone/Bagnone



CITTÀ DI VITTORIA

Direzione Affari Generali
Decentramento I Programmazione Comunitaria

OGGETTO LAVORI URGENTI DI RESSA
INSICUREZZA DECCA VIABILITÀ
IN VIA VIRGILIO
LAVORI

AI DIRIGENTI
P. U. P.

SCADENZA ORE: 10,00 DEL 21/02/2019

8,41	1 Prot	<u>6254</u>	del	<u>19/02/2019</u>	21 Prot	del	
11,20	2 Prot	<u>6563</u>	del	<u>20/02/2019</u>	22 Prot	del	
11,20	3 Prot	<u>6565</u>	del	<u>20/02/2019</u>	23 Prot	del	
11,04	4 Prot	<u>6586</u>	del	<u>20/02/2019</u>	24 Prot	del	
8,35	5 Prot	<u>6639</u>	del	<u>21/02/2019</u>	25 Prot	del	
9,25	6 Prot	<u>6658</u>	del	<u>21/02/2019</u>	26 Prot	del	
	7 Prot		del		27 Prot	del	
	8 Prot		del		28 Prot	del	
	9 Prot		del		29 Prot	del	
	10 Prot		del		30 Prot	del	
	11 Prot		del		31 Prot	del	
	12 Prot		del		32 Prot	del	
	13 Prot		del		33 Prot	del	
	14 Prot		del		34 Prot	del	
	15 Prot		del		35 Prot	del	
	16 Prot		del		36 Prot	del	
	17 Prot		del		37 Prot	del	
	18 Prot		del		38 Prot	del	
	19 Prot		del		39 Prot	del	
	20 Prot		del		40 Prot	del	

INCARICATO AL RITIRO

L'ISTRUTTORE ESECUTIVO
Nicola Schiavone
IL RESPONSABILE
A. De Ce.